

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prístavba a rekonštrukcia objektu pre účely zriadenia Materskej školy sv. Gianny Berettovej Mollovej - SVIT	JKSO:	
Názov objektu		EČO	
Názov časti	Stavebné úpravy existujúceho objektu	Miesto	Svit, Nábrežie Jána Pavla II. 697/4
Objednávateľ	Spišská katolícka charita, Jesenského 5, Spišská Nová Ves	IČO	DIČ
Projektant		35514221	
Zhotoviteľ	Remeslá Belá spol. s r.o., Osloboditeľov 20, Spišská Belá	36454869	2020021223
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Pajer Damian	19.4.2018	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	4 375,90	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	78 681,51	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	46 662,11	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	52 627,61	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	11 384,08					17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	12 264,75					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		205 995,96	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		660,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 206 655,96 DPH
<i>09.01.2019</i>		25	20 % 0,00 DPH
Dátum a podpis		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Zhotoviteľ			247 987,15
<i>09.01.2019</i>		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -

SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA
SEKRETARIÁT

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 1

REMESLA BELÁ spol. s r.o.
 Osloboditeľov 20
 059 01 Spišská Belá
 tel.: 052/4581289 mobil: 0907 91999
 IČO: 36454869 DIČ: SK 2020021223