Zmluva o dielo &. 2023/2

uzatvorena podla § 536 a nasledujtcich ustanoveni zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov” (dalej len ,,Obchodny zdkonnik”) a ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZV0“)

Objednavatel

Nazov: Spisska katolicka Charita

Adresa: Slovenskd 1765/30, 052 01 Spisska Nova Ves
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.

Cislo Gétu: SK31 8330 0000 0024 0240 5034

ICO: 35514221

Konajuci: PhDr. Ing. Pavol Viléek, diecézny riaditefl

(dalej ako objednavatel vo vietkych gramatickych tvaroch)

a

Zhotovitel

Obchodné meno: REMESLA BELA, s.r.o.

Sidlo: Letna 957/56, 059 01 Spisska Beld

Prisludny register: Vypis z obch.registra okresného sidu PreSov, oddiel Sro, viozka 11108/P
Bankové spojenie: VUB

Cislo G¢tu: SK48 0200 0000 0012 5139 0554

ICO: 36454869

IC DPH: $K2020021223

Konajlci: Ing.Damian Pajer

(dalej ako zhotovitel vo vietkych gramatickych tvaroch)

uzatvorili tuto zmluvu o dielo
(dalej len Zmluva vo v3etkych gramatickych tvaroch)

1. Predmet Zmluvy

1.1 Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo na zdklade zrealizovaného prieskumu trhu na vyber
zhotovitela stavebnych prac.
1.2 Zhotovitel sa touto Zmluvou zavazuje vykonat pre objedndavatela dalej Specifikované dielo. Dielo
zhotovitel vykona vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a nebezpedenstvo, a na vlastné
naklady, podla pokynov objednavatela, a to v rozsahu a za podmienok uvedenych v tejto Zmluve.
Dielo bude vysledkom stavebnych prac abude zhotovované do vlastnictva objednavatela.

Miestom realizacie diela je Spisska Nova Ves, Gastanova ul. ¢. 11., Katastralne (izemie Spisska

Nova Ves, parcely registra C, 7212/1, 7212/3

1.3 Dielom je Rekonstrukcia $pecidlnejZS Sv. M.M. Kolbeho v Spiéskej Novej Vsiv stlade so stavebnym

povolenim &. 20-2864/2020-Ag. Realizaciou bude navyiena kapacita $pecidlnej MS svitého M. M.
Kolbeho v Spisskej Novej Vsi 0 10 miest.

1.4 Zhotovitel vykona dielo v nasledovnom rozsahu:

a) podfa vychodiskovych podkladov, to okrem iného znamena, Ze stucastou diela je v3etko, ¢o

vyplyva z vychodiskovych podkladov,
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b) podla poziadaviek podla tejto Zmluvy a pokynov objedndvatela, ktoré si pre zhotovitela
zavazné (bod 6.1 tejto Zmiuvy),

¢) v kvalite, vlastnostiach a akosti podla tejto Zmluvy, a ak tdto Zmluva tieto neupreshuje,
zhotovitel vykona dielo v kvalite, s vlastnostami a v akosti, ktoré st obvyklé,

d) v $tandarde materialov (stavebnych vyrobkov) a vybavenia jednotlivych objektov, ktory je
uvedeny vo vychodiskovych podkladoch a v prilohe zmluvy, a podla podmienok a poZiadaviek
uvedenych v prisiusnych pravnych predpisoch a v zavaznych Slovenskych technickych norméch
a v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutych organov $tatnej a verejnej spravy.

Dielo je presne Specifikované vo vychodiskovych podkladoch. Vychodiskové podklady zabezpedil

objednavatel, zhotovitel si vychodiskové podklady riadne prestudoval a vyhlasuje, Ze dielo je

podla vychodiskovych podkladov riadne realizovatelné. Zhotovitel musi upozornit objednavatela
na akékolvek vady vychodiskovych podkladov postupom podfa & 551 ods. 1 Obchodného

zdkonnika. Privyklade Zmluvy a/alebo pri uréeni obsahu, vlastnosti a akosti diela a/alebo v

pripade nestladu a odlidnosti vychodiskovych podkladov bude mat prednost vychodiskovy

podklad uvedeny skér v poradi, ako je uvedené nizSie v pism. a) aZ ¢} vtomto odseku, ak sa

zmluvné strany nedohodnd inak. Vychodiskovymi podkladmi je nasiedovna dokumentacia (v

texte aj vychodiskové podklady):

a) realiza¢na projektova dokumentdcia (dalej ako , projektova dokumentacia“),

b) vykaz vymer, ktoré dodavatel ocenil, a ktory je vysledkom zrealizovaného prieskumu trhu,

c) stavebné povolenie &. 20-2864/2020-Ag (predizené do 31.12.2024)

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za Gplné a dostatotné na ocenenie

realizacie kompletného diela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa obozndmil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 1.6 tejto

Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby

nemoze uplatriovat naroky na Upravu zmluvnych podmienok.

Objednévatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi jednu sadu projektovej dokumentdcie

v papierovej forme v ¢ase nadobudnutia G¢innosti zmluvy podfa bodu 13.10 tejto Zmluvy.

Sucastou vykonania diela zhotovitefom je aj dokumentécia skutotného vyhotovenia stavby

potvrdena odborne sposobilymi osobami zhotovitela.

Lehota realizacie diela

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 (piatich) pracovnych dni od vyzvy objednévatela,

a to protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného

dennika.

Zhotovitel sa zavdzuje zalat realizovat dielo do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dfa prevzatia

staveniska od objedndvatela, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Zhotovitel sa zavazuje dokonéit dielo do 4 ($tyroch) mesiacov od odovzdania staveniska (vratane

predloZenia konecnej faktury).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia diela, uvedenym

v bode 2.3 tejto Zmluvy:

a) po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou diela, plInit nasledkom
okolnosti, ktoré vznikli vyluéne na strane objednavatela,

b) v pripade Zmluvnymi stranami odsihlasenych zmien rozsahu vykonania prac na diele (naviac
prace),

c) z dOvodu pravne zavazného rozhodnutia tretich stran (napr. organov $tatnej spravy, spravcov
sieti, peticif obfanov a pod.) alebo

d} z dévodu vy3sej moci.
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V tomto pripade ma zhotovitel pravo na primerané prediZenie lehoty vystavby diela.

Pre Uéely tejto zmluvy sa za vy3$Siu moc pokladajd aj tie okolnosti, ktoré existuji v ¢ase podpisu,
platnosti a U¢innosti tejto zmluvy v désledku stranami nepredvidatelnych udalosti mimoriadnej
povahy, ktoré maji bezprostredny vplyv na plnenie predmetu zmluvy a to najma (nie vsak
vyluéne): mimoriadnej situacie alebo nldzového stavu vyhldsenej vlddou Slovenskej republiky
zdbvodu ochorenia COVID-19 spOsobenym koronavirusom na Gzemi Slovenskej republiky,
mimoriadnej situdcie vyhlasenej vlddou Slovenskej republiky z akéhokolvek dovodu v zmysle
prislusného pravneho predpisu, nidzovy stav vyhldseny v zmysle prislu$ného pravneho predpisu,
prijaté karanténne opatrenia v zmysle prislu$nych pravnych predpisov, vojna, zemetrasenie,
povstanie, obCianska vojna a pod, ale to vietko len v pripade, ak tieto okolnosti brania v realizacii
diela, a ak nemohli byt zmluvnym stranam zndme pri uzatvoreni tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit existenciu kazdej okolnosti vy$$ej moci
do 2 (dvoch) pracovnych dni odo dia jej vyskytu, a pokial takdto okolnost vy$3ej moci brani v
realizcii diela, aj navrh dalSieho postupu, pritom v pripade nesplnenia tejto povinnosti nie je dana
prolongécia doby realizacie diela o dizku vyskytu okolnosti vyé$ej moci (zhotovitel je v omegkani).
Ak existencia okolnosti vy$3ej moci objektivne znemozniuje zhotovitelovi dalsiu realizaciu diela po
viac nez 6 (3est) mesiacov nepretrzite, objednavatel aj zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy
odstupit.

Cena za dielo

Objedndvatel sa zavdzuje, Ze za riadne vykonané (vratane odovzdania) dielo bez vad a nedorobkov
zaplati zhotovitelovi cenu za dielo. Pravo zhotovitefa na cenu za riadne realizovanu Cast diela
vznika priebeZne na zédklade objednavatefom schvélenych faktir vystavenych raz za mesiac.

Celkova cena ako aj ceny za jednotlivé polozky st uvedené v nacenenom vykaze vymer, ktory
tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy, ktora je v sulade s cenovou ponukou tspesného uchadzada a
predstavuje sumu celkom:

Cena bez DPH: 177 470,30 EUR
DPH 20%: 354954,06 EUR
Cena s DPH: 212 964,36 EUR

Cena za dielo je vysledkom zrealizovaného prieskumu trhu a je stanovena rozpoctom, ktory
vypracoval zhotovitel (Uspesny subjekt v prieskume trhu) na zédklade vykazu vymer objednavatela.
Vykaz vymer objedndvatela je sucastou vychodiskovych podkladov.

Cena za dielo zahfiia vietky naklady zhotovitela, ktoré zhotovitefovi vzniknG v slvislosti
s vykonanim diela, dane, licen¢né poplatky, odvody, ndklady na vybudovanie diela, prevadzku,
odstranenie vlastnych zariadeni zo staveniska a vyCistenie staveniska, naklady opatreni na
ochranu Zivotného prostredia, zabezpecfenie bezpefnosti na stavenisku, naklady na bezpetnost
majetku a zamestnancov zhotovitela, naklady na pripojenie odbernych miest pre energie, ich
prevadzku a odstrédnenie, na spotrebu energii, naklady na zaskolenie vlastného persondlu a na
uskuto€nenie individudlnych sktSok (vratane nakladov na energiu), vratane ndkladov na
inZinierov, technikov ainych odbornych pracovnikov podas skd$ok, naklady na skdsky
a vyhodnotenie akosti, naklady na skuSobné merania, kontroly, meracie zariadenia, vzorky,
naklady spojené so zdarukou, ndklady na poistenie zodpovednosti za 3kodu spdsobent
podnikatelom, ndklady na kompletnu fotodokumentaciu diela. Cena za dielo zohfadnuje vietky
minimalne mzdové naroky a iné naklady vyplyvajlce z pracovnopravnych vztahov, dodrZiavania
pracovnopravnych predpisov, dodrziavania predpisov z oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci a oblasli socidlneho zabezpelenia ucinnych v éase podpisu zmluvy o dielo. V pripade



zvy$enia ndkladov v dosledku nepredvidateinych legislativnych zmien (zvySenie priplatkov
za noCn( prdcu, pracu nadcas, na stravovanie, zavedenie povinnych prispevkov na benefity)
v priebehu realizacie diela, méiu zmluvné strany zmenit pristusné ustanovenia zmluvy bez
potreby realizdcie nového prieskumu trhu.

3.5 Ak vZmluve vyslovne nie je uvedené inak, cena za dielo, ako aj jednotkova cena konkrétnych
stavebnych préc a stavebnych vyrobkov uvedenych v rozpocte zhotovitela, je pevna a na vysku
jednotkovych cien nema vplyv:

a) zmeny vymenného kurzu k inym menam,

b) zmeny cla, dovoznych prirdzok, zavedenie novych dani alebo poplatkov 3tatu alebo verejnej
sprdvy, ani

¢) zmena vysky minimalnej mzdy v stlade so zmenami prisluSnych pravnych predpisov.

3.6 Cenu zadielo je moZné zmenit len pisomnym dodatkom k tejto Zmluve v pripade, ak sa index cien
stavebnych préac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve vyddvany Stvrtrocne
Statistickym Gradom SR zvydi v mesiaci, v ktorom tato Zmluva nadobudne Géinnost v stlade
s bodom 13.10 najmenej 06 % (Sest percent) oproti mesiacu, v ktorom uplynula lehota na
predkiadanie ponuk.

3.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude objednavatelovi k cene za dielo G¢tovat DPH
v zmysle platnych pravnych predpisov, t. j. pri kazdom vzniku danovej povinnosti DPH platna v den
vzniku darnovej povinnosti. V pripade zmeny DPH zhotovitel bude k fakturovanej cene za dielo
uplatriovat DPH vo vyske podfa pravnych predpisov platnych v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti
a objednavatel sa zavazuje zaplatit cenu za dielo spolu s DPH v zmenenej vy3ke ako bude platna
v £ase vzniku dafovej povinnosti.

3.8 Vpripade, Ze pofas realizdcie stavby sa zisti rozdiel medzi vykazom vymer a projektovou
dokumentéciou, zhotovitel o tom bezodkladne informuje objednéavatela. V pripade, ak je
potrebné realizovat prace, ktoré neboli nacenené alebo v pripade nutnosti vykonania vaésieho
objemu préc alebo dodavok, p6jde o naviac prace alebo dodavky (dalej len ,naviac prace”). Ak
jednotkova cena naviac prac bola zahrnuta v rozpocte, zhotovitel pouzije v dodatku k Zmliuve
identické jednotkové ceny. Zhotovitel nie je opravneny prerusit vykonavanie diela po€as riedenia
potreby naviac prac.

3.9 Bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednédvatela nemézu byt pre realizaciu diela poufZité
iné materialy a zariadenia alebo vykonané zmeny, ako tie, ktoré boli $pecifikované v rozpoéte
resp. zozname ekvivalentnych vyrobkov, ktoré tvoria neoddeliteln( sucast tejto zmluvy. Zmenu
mobie zhotovitel vykonat len na zaklade pisomného siuhlasu objednédvatela (napriklad zapisom
zastupcu objedndvatela v stavebnom denniku alebo inou pisomnou formou). Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije riadne necertifikovany materidl ani materidl,
o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je 3kodlivy, alebo je po zaruénej dobe, alebo
vykazuje iné vady a nedostatky.

3.10 V3etky naviac prace mozu byt vykonané aZ po odsuhlaseni objednéavatefom a po podpise dodatku
k Zmluve, inak zhotovitel nema narok na Ghradu naviac prac.

3.11 Naviac prdce mozu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vyluéne v pripade, ak:

a) ich vykonanim sa bezprostredne zabrdni vzniku $kéd, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia
Zivota a takéto prace st nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela,

b) je nutné odstranit nasledky Zivelnej pohromy alebo havérie, ktord nezavinil zhotovitel,
a takéto prdace s nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela.

3.12 O naviac pracach podla bodu 3.11 tejto Zmluvy:

a) stavbyveduci bezodkladne vykona zépis do stavebného dennika a bezodkladne o nich
informuje stavebny dozor,
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b) ihned ako je to mozné, najneskér do tretieho pracovného dnia sa k tymto naviac pracam
pisomne vyjadria opravneni pracovnici priamych Gfastnikov vystavby cestou
stavebného dennika alebo inym pisomnym zaznamom (napr. zapisom z kontrolného dna
stavby),

c) vietky naviac prace musia byt riadne pisomne zd6vodnené a potvrdené opravnenymi
osobami za objedndvatela a dodavatela podla bodu 11.2 tejto Zmluvy, pricom Ghrada mdze
byt vykonana aZ po podpise dodatku k zmluve na zéklade samostatnej faktury.

Prace, kioré zhotovitel nevykond, alebo vykonda odchylne od vychodiskovych podkiadov podla

bodu 1.6 tejto Zmluvy a dojednanych zmluvnych podmienok alebo ktoré vykonad bez

predchadzajiceho pisomného sthlasu objednévatela podlia bodu 3.10 tejto Zmluvy, objednévatel
neuhradi.

Objednavatel predpokladd Cerpanie prispevku na hradenie ceny za dielo z Planu obnovy

a odolnosti SR v rdmci vyzvy €. 06R01-20-V02 s ndzvom Zvy$enie kapacity materskych $kol.

Sposob thrady ceny a platobné podmienky

Objednavatel bude platit cenu za dielo zhotovitelovi priebeZne, a to na zaklade faktir vystavenych
zhotovitelom maximaine raz za mesiac. Zhotovitel je opravneny vystavit aj jednu zdvereénd
faktiru po ukonéeni a prevzati diela objednavatelom. Cast ceny za dielo uplatnena faktirou je
splatna do 30 (tridsiatich) dni od doruéenia fakttry objednavatelovi, pokial nie je v bode 4.7
tejto Zmluvy uréené inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas realizacie diela nebudd zhotovitelovi poskytované Ziadne
preddavky. Zhotovite! je opravneny vystavit fakturu (dariovy doklad) maximalne raz za mesiac,
vidy v rozsahu objednavatefom odsuhlaseného stpisu skutoéne vykonanych prac a dodavok
realizovanych vo fakturovanom obdobi (dalej len supis) v stlade snacenenym vykazom
vymerom, ktory tvori neoddeliteln( sucast tejto Zmluvy. Vietky pefiazné Ciastky uvedené v stpise
vykonanych prac musia byt v stlade s cenovou ponukou a musia byt matematicky zaokrdhlené na
2 (dve) desatinné miesta, a vSetky mnoZstvd v mernych jednotkach musia byt matematicky
zaokruhlené na 3 (tri) desatinné miesta.

Supis realizovanych prac musi byt objednavatelovi dorueny spolu s fakttrou v tlaenej aj
elektronickej forme. Elekironicka forma bude vo formate xis alebo xIsx (alebo vinom volne

pristupnom tabulkovom formate) a bude v zhode s obsahom a formou naceneného vykazu vymer

v prieskume trhu, ktory tvori neoddelitefnt sicast tejto Zmluvy. V pripade realizacie prac naviac

musia byt tieto uvedené na samostatnom stpise vykonanych prac a budi fakturované zvlast.

Zhotovitel' predloZzi objednédvatelovi stpis potvrdeny zhotovitefom (pediatka a podpis

zodpovednej osoby zhotovitela). Objednavatel je povinny sa k stpisu vyjadrit do 10 (desiatich)

pracovnych dni od jeho prevzatia, alebo vinom vzdjomne dohodnutom termine. V pripade

nesthlasu objedndvatela, je objedndvatel povinny v tej istej lehote na predloZzenom sipise

vyslovne uviest konkrétne polozky, rozsah asumy s ktorymi nesthlasi. Zhotovitel md préavo

faktarou uplatnit cenu vodsithlasenom rozsahu prac, materidlov adodavok. Polozky

v neuznanom rozsahu budd po odsuthlaseni zmluvnymi stranami fakturované v mesiaci, v ktorom

doslo k ich odsthlaseniu.

Faktura bude predlozena objedndvatelovi v troch origindloch a bude obsahovat minimalne tieto

Udaje:

a) oznalenie objednévatela a zhotovitela, adresa, sidlo, ICO, DIC, IC DPH, miesto a nézov diela,
evidengné ¢islo stavby, ¢islo zmluvy,

b) Cislo faktiry resp. dafiového dokladu,

¢} defi odoslania a den splatnosti faktdry, zdanitefné obdobie,
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d) fakturovanu zakladnu Ciastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovand sumu,

e} peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,

f) prilohou faktlry bude stpis vykonanych prac a dodavok v tlacenej a elektronickej forme podla
bodu 4.3 tohto ¢lanku,

g) podrobna fotodokumentdcia vykonanych préac (rozsah min. 20 fotiek na kazdy stavebny objekt
za fakturované obdobie roztriedena po stavebnych objektoch; fotodokumentdcia musf hlavne
obsahovat fotodokumentaciu préc a dodavok pred ich zakrytim),

h) oznalenie pefiainého Ustavu a ¢islo bankového Gétu v tvare IBAN a BIC — SWIFT kod,

i) iné identifikacné udaje.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat uvedené ndleiitosti, je objednavatel opravneny

fakturu vratit zhotovitefovi na doplnenie vlehote 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna jej

doruCenia. Nova lehota splatnosti zatne plynif odo dia dorucenia opravenej faktdry
objedndvatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie a .akceptuje, Ze cena za dielo bude hradena z prostriedkov Planu

obnovy aodolnosti SR aZe v tejto sdvislosti je nevyhnuiné re$pektovanie mechanizmu

uvolfiovania prostriedkov zo strany poskytovatefa; objednavatel preto nebude v omeskani s

uhradou akejkolvek a kazdej faktury, pokial vykonal vietky potrebné kroky k uhrade prisiusnej

faktury, no poskytovatel neuvolni prostriedky z dovodov vzniknutych vyluéne na strane
zhotovitela.

Dan z pridanej hodnoty bude (étovana zhotovitefom vo vySke uréenej prisluSnym pravnym

predpisom v dobe zdanitefného pinenia.

V pripade, ze sa vyskytni pocas zarucnej doby vady diela a zhotovitel ich riadne a v&as podla

poziadavky objedndvatela neodstrani, mbze objednavatel zabezpecit ich odstranenie na naklady

zhotovitela.

Ustanovenia o subdodavateloch

V pripade, Ze zhotovitel bude ¢ast predmetu Zmluvy realizovat subdodavatelmi, je povinny uviest

v prilohe tejto Zmluvy ddaje o vietkych znamych subdodévateloch, Gdaje o osobe opravnenej

konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel

mdze pouiit len takého subdodévatela, ktory spifia zakonné podmienky podla § 11 ods. 1 ZVO.

Zhotovitel zaroven v predmetnej prilohe uvedie aj informaéciou o ich zapise do registra partnerov

verejného sektora {dalej ,Register”) v stlade so zakonom ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov

verejného sektora (dalej len ,Zakon o RPVS*).

Pravidla pre doplnenie a zmenu subdodavatefov pocas pinenia zmluvy:

a) V pripade, Ze zhotovitel bude ¢ast predmetu zmluvy realizovat subdodavatelmi, je povinny
v termine najneskdr 5 (pat) pracovnych dni pred ndstupom nového subdodavatela/ov na
stavbu predloZit aktualizovany zoznam subdodavatelov s informéaciou o ich zapise do Registra
v stlade so Zdkonom o RPVS. Nesplnenie tejto povinnosti sa povaiuje za vaine porusenie
zmluvy.

b) Zhotovitel je povinny objednavatelovi poskytnut pisomnu informaciu o tom, &i kazdy
subdodavatel ma spinent povinnost zdpisu v registri partnerov verejného sektora v sulade
s prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora,

c) Kdoplneniu alebozmene subdodavatela moZe dojst len po pisomnom odsthlaseni
objednavatelom, na zéklade doruceného aktualizovaného zoznamu subdodavatelov.

V pripade, Ze zhotovitel bude ¢ast predmetu zmluvy realizovat subdodavatelmi, je povinny v

termine do 10 (desiatich) kalendarnych dni od vyZiadania objednavatelom preukazat pisomnym

potvrdenim od subdoddvatelov, ze siv dohodnutych terminoch spinil finan¢né zavazky voti nim v




5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

rozsahu vykonanych préc, a Ze nema voci nim Ziadne zdvézky po lehote splatnosti. V pripade, 7e
takéto potvrdenie nepredloZi a nepredloZi ani iné potvrdenie, ktoré by jednoznacne preukazalo,
Ze nemd voti subdodavatefom neuhradené zdvazky po lehote splatnosti, moéiu mu byt
pozastavené vietky daldie platby aZ do doby, ked preukaze Ghradu tychto zavézkov.
Objednavatel si zdroven ponechava pravo uhradit platby za stavebné price priamo
subdodavatelovi podlia bodu 5.1 tejto Zmluvy, ktory uskutolnil prace pre zhotovitela, ak o to
subdoddvatel poZiada, preukaze sa platnou zmluvou a zépisom vzozname subdodévatelov
a zarovefi stavebny dozor potvrdi realizdciu predmetnych stavebnych pric subdoddvatelom
vriadnom termine aodbornej kvalite. Prilohou Ziadosti zo strany subdodavatela je Cestné
vyhldsenie o omeskani zhotovitela s platbou a zaroveri je jeho prilohou prislu$ny dariovy doklad —
faktdra vystaveny subdodavatelom a potvrdenie o dorueni zhotovitelovi. Takdto Ghradu
objedndvatel zhotovitelovi vopred ozndmi. Vozndmeni uvedie dovody takejto uhrady
subdodavatelovi a polozky stpisu vykonanych prac, ktoré subdodavatel poZaduje uhradit.

Proti nenalezitej platbe podfa bodu 5.4 tejto Zmluvy sa mdie zhotovitel brénit pisomnou
namietkou doru¢enou do 5 (piatich) pracovnych dni odo dfia obdriania ozndmenia od
objedndvatela, ktorej sicastou budi dékazy (napr. stavebny dennik, zmluva so subdoddvatelom,
bankovy vypis a pod.). Po preskimani namietok méze objednavatel od platby upustit, upravit jej
vySku a rozsah alebo ju vyplatit podla Ziadosti subdodavatela. Po marnom uplynuti lehoty na
ndmietky mdze objednévatel subdodavatela vyplatit. Sumu poloZiek zo sGpisu vykonanych préc,
ktora bola uhradend subdodavatelovi, si zhotovitel nemdZe narokovat.

Pri vykonavani akejkolvek a kazdej Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatefom ma zhotovitel
zodpovednost, akoby pinenie vykondval sam.

Prava a povinnosti zmluvnych strin

Objednavatel ma popri inych pravach stanovenych v tejto Zmluve aj:

a) Pravo dat zhotovitelovi zavdazné pokyny alebo menit udelené pokyny pri vykonani diela
a zhotovitel je povinny pokyny objednévatela dodrzat, pokial nie st v rozpore s pravoplatnymi
povolenim vydanym pre realizaciu stavby:

- stavebné povolenie ¢. 20-2864/2020-Ag
b) Préavo kontrolovat dielo na kazdom stupni vykonania aprdvo zhotovovania podrobnej

fotodokumentacie pred zakrytim jednotlivych asti diela.

c¢) Pravo kontrolovat, ¢i st dodrZané vietky podmienky uvedené vo vychodiskovych podkladoch
podia bodu 1.6 tejto Zmluvy.

d) Pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vykonavanim diela v rozpore s touto
zmluvou na vlastné néklady, ak zhotovitel poruSuje svoje povinnosti podstatnym spésobom.

Objedndvatel sa popri inych zavézkoch stanovenych v tejto Zmluve zavizuje:

a) PoskytnUt zhotovitelovi pravo na pristup a uZivanie nevyhnutnych &asti staveniska pocas
vykonavania diela, tieZ za G¢elom odstrénenia vad diela, odovzdat zhotovitelovi stavenisko
celé naraz tak, aby po podpise Zmluvy mohol plynule vykonavat dielo.

b) Poskytnit nevyhnutn sdlinnost pri zabezpeovani vydania povoleni potrebnych pri
vykonavani diela zhotovitefom.

Zhotovitel ma popri inych pravach dohodnutych v tejto Zmluve aj:

a) Pravo umiestnit na zariadeni staveniska, oploteni astrojov zhotovitela putade so svojim
nazvom, udajmi a oznaCenim svojej firmy, tiez svojich subdodavatelov, a to aj propagatného
charakteru.

b) Prdvo poverit na zaklade osobitného zmluvného vztahu, vwkonom &asti diela subdoddvatela
za podmienok ¢lanku 5 tejto zmluvy, v takomto pripade zodpoveda za vykon tejto Casti diela



subdoddvatelom tak, ako by vykonaval dielo sam.
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a) Vykondvat dielo za podmienok podla tejto Zmluvy a pri vykonani diela postupovat s odbornou
starostlivostou.

b) Uhradit vietky ndklady a poplatky spojené s do€asnym uzivanim verejnych ploch a komunikacii
v slvislosti s pristupom na stavenisko. Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady pripadné dalsie
plochy azariadenia mimo staveniska potrebné na zhotovenie diela aopravnenia na ich
uzivanie.

c) Pisomne vyzvat objednévatela na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanU nepristupnymi min. 2 (dva) pracovné dni vopred. Ak sa objedndvatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objedndvatel bude
dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na
naklady objednévatela, ibaZe sa pri dodatolnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané,
naklady na tieto prace bude znasat zhotovitel.

d) ZdrZat sa realizacie hluénych prac poéas prevadzky materskej skoly v ¢ase od 11:45 do 14:30
alebo ich realizovat mimo prevadzkového &asu materskej skoly.

e) Zodpovedat za poriadok na stavenisku, likvidaciu odpadu a za dodrZiavanie pracovnopravnych
predpisov, predpisov z oblasti BOZP, objedndavatel je oprdvneny kontrolovat dodrZiavanie
tychto predpisov a v pripade zistenia ich poruseni uplatnit voci zhotovitelovi zmluvnd pokutu
v sume 100 (sto) eur za kazdé porusenie.

f) Mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent podnikatefom vo vySke celkovej
ceny diela s DPH pocas celej doby realizacie diela.

g) V pripade poskytnutia prispevku na realizdciu projektu z Planu obnovy a odolnosti SR oznacit
stavenisko podla podmienok poskytovatela prispevku.

h) Poskytnut objednavatelovi akukolvek avsetku sGéinnost k riadnemu plneniu podmienok
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (dalej Zmiuva
o poskytnuti prostriedkov), okrem iného aj strpiet vykon kontroly/auditu sudvisiaceho s
predmetom tejto zmluvy do uplynutia doby udrzatelnosti vystupov projektu podla Zmiuvy o
poskytnuti prostriedkov opravnenymi osobami a poskytnut oprdvnenym osobdm vsetku
potrebnu sudinnost. Doba udriatelnosti vystupov projektu je 5 rokov po ukonceni realizécie
projektu.

Zhotovitel je povinny odo dfa prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a
to v origindli a vo dvoch képidch. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k
dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia origindlu. Dalsiu képiu stavebného dennika si odoberd
stavebny dozor.
Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najma udaje o
¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentécie, Udaje dblezité pre postdenie hospodarnosti prac a Gdaje nevyhnutné pre
postdenie prac organmi $tatnej spravy. Podas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i diiom odstranenia vad a nedorobkov zistenych
pri odovzdavacom a preberacom konani.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robif stavbyveddci. Okrem stavbyvediceho sd

opravneni robit zaznamy - generdlny projektant, stavebny dozor objedndvatela, objedndvatel

pripadne nim povereny zastupca, organy $tatneho stavebného dohfadu, pripadne iné opravnené
organy $tatnej alebo verejnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s oéislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
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pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuji
zésadne v ten den, ked'sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom zépisu. Len
vynimocne sa tak moZe urobit v nasledujuci defi. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat volné
miesta.

Stavebny dozor objedndvatela je opravneny dat pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac
podfa zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup
prac.

Pokial stavebny dozor objednavatela nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo
porusenie zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho subdodévatelov, vykond zhotovitel nariadené
prace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zépisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

Objednavatela pri realizécii predmetu pinenia tejto zmluvy bude podia osobitnej zmluvy
zastupovat stavebny dozor. Stavebny dozor je opravneny vstupovat na stavenisko a pracoviska,
kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuji. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy,
vzorky materidlov a iné podklady sUvisiace s predmetom plnenia, ako aj vysledky kontrol kvality -
atesty. S informdciami a podkladmi oznadenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo,
ktoré spifiaju zdkonné podmienky obchodného tajomstva, musi objednavatel zaobchadzat
doéverne.

Ak povaZuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neaéelné, musi uplatnit
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZiadanie vykonat,
pokial nie si v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym
predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo $tétnej spravy.

Objedndvatel v zastupeni stavebného dozoru bude organizovat kontrolné dni na stavbe podla
svojho uvéazienia alebo podla dohody zapisane] v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zabezpedit tcast svojich zamestnancov na preverovani svojich doddvok a
prac, ktoré vykonava stavebny dozor objedndvatefa a projektant stavby a robit okamiZité
opatrenia na odstranenie vytknutych zédvad a odchylok od dokumenticie.

Stavebny dozor je oprévneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podla zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel sa zavdzuje riadne zhotovené adokonlené dielo véas odovzdat objednavatelovi.
Objedndvatel poskytne zhotovitefovi pri odovzdani diela potrebné spolupdsobenie tym, Ze
zabezpedi, aby preberacie konanie bolo vykonané v dohodnutom &ase.

Predbeina prehliadka diela a odstranenie vad v priebehu vykonavania diela:

a) Objedndvatel je oprdvneny kedykolvek pocas realizacie diela vykonat predbeind prehliadku
diela, na ktorej je povinnd zucastnit sa osoba poverend zhotovitefom za Géelom zistenia véad
diela pred jeho dokoncenim.

b) O predbeznej prehliadke sa urobi zapis do stavebného dennika, ktorého obsahom je najmi
supis vetkych zistenych vdd nedokonéeného diela, dohodnuté terminy na odstranenie tychto
vad, pripadne iné poZiadavky objedndavatela. Zapis podpidu pritomni povereni zastupcovia
objednévatela a zhotovitela.

c) Objednavatel moZe tieZ kedykolvek poclas vykondvania diela oznamovat zhotovitelovi vady
nedokonéeného diela.

d) Zhotovitel je povinny odstranit vady uvedené v stavebnom denniku ainé vady ozndmené
objednavatelom v dohodnutych terminoch.
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Pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela k preberaciemu konaniu vypracuje zhotovitel alebo

objednavatel v sdlade s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny vdohodnutom &ase pred zafatim preberacieho konania odovzdat

objednavatelovi v tlatenej forme a na CD:

a) projekt skuto€ného vykonania diela,

b) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac a zapisnice o vyskiSani
zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podfa STN,

c) protokoly o vykonanych skiskach, kontroldch a/alebo meraniach pouZitych stavebnych
vyrobkov,

d) osveddenia o akosti pouZitych stavebnych vyrobkov, doklady o preukazani zhody stavebnych
vyrobkov,

e) zoznamy zariadeni, ktoré s sucastou diela a osvedCenia o ich akosti a kompletnosti, atesty,
zaruéné listy, certifikaty a iné,

f) doklady o vykonanych tradnych skuskach vyhradenych technickych zariadeni,

g) vychodiskové revizne spravy,

h) doklady o ulozeni odpadov na skladky v stlade s platnym znenim stavebného zakona,

i)y kopie listov stavebného dennika.

Bez odovzdania naleZitosti podla bodu 7.4 objednavatel nepristtipi k preberaciemu konaniu.

Objednavatel nie je povinny dielo prevziat, pokial bude mat dielo vady.

Zodpovednost za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Zze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusilj,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyfajnym alebo vZmluve
predpokladanym Gc¢elom. Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie najma odchylka od kvality,
rozsahu alebo parametrov diela stanovenych Vychodiskovymi podkladmi, prilohami tejto Zmluvy,
touto Zmluvou alebo vieobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi a vieobecnymi
technologickymi predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prisiusného
stavebného dradu ¢&i iného opravneného subjektu kontroly, ako aj chybajuci doklad alebo
pisomnost, ktort podla zdkona alebo podla tejto Zmluvy je zhotovitel povinny predloZit
objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda aj za skryté vady diela v ¢ase odovzdania. Zodpovednost
za vady sa riadi touto zmluvou a podporne Obchodnym zédkonnikom.

Zhotovitel poskytuje objedndvatelovi zaruku za akost. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude
mat pocas zarucnej doby vlastnosti, ktoré zodpovedaju vysledku diela uréeného touto Zmluvou
(najma avsak bez obmedzenia bod 8.1 tejto Zmluvy) a Vychodiskovymi podkladmi. Strany sa
dohodli, Ze zaruéna doba na dielo je 60 (Sestdesiat) mesiacov. Zéruka za akost sa nevztahuje na
vady, ktoré vznikli nespravnym uZivanim diela, alebo vandalizmom. Zaru¢na doba zabudovanych
alebo dodanych zariadent s vlastnymi zéruénymi listami je v dizke podra zaruénej doby poskytnutej
vyrobcami, minimdlne viak 24 (dvadsatstyri) mesiacov odo diia odovzdania diela.

Zéaruéna doba zaéne plynat ditom, kedy doslo k podpisu protokolu o odovzdani diela obidvoma
zmluvnymi stranami. Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktorl objednévatel nemoze dielo uzivat
pre vady. Zhotovitel objednédvatelovi pocas zaruénej doby zodpoveda tieZ za to, Ze dielo bude
spoOsobilé na pouzitie na touto Zmluvou dohodnuty Ucel, a ak nie je dohodnuty, tak na obvykly
Ucel a zaroven, Ze si zachové v tejto Zmluve dohodnuté viastnosti, a ak nie s dohodnuté, tak
obvyklé vlastnosti.

Strany sa dohodli, Ze zéruka za akost sa vztahuje na vady, ktoré boli zhotovitelovi oznamené
objednavatalom podlas zarunej doby, ak s uplatnené v lehotdch a postupom v stlade
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s Obchodnym zakonnikom. Zaruka za akost sa riadi Obchodnym zéakonnikom.

Zhotovitel je povinny zacat s odstrafiovanim pripadnych zistenych vad v zdru¢nej dobe do 5
(piatich) pracovnych dni od pisomného ozndmenia vady objedndvatefom. Ak je zhotovitel
v omeskani s odstranenim vad a tieto vady neodstréni ani v lehote 21 (dvadsatjeden) dni od
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela, v ktorej objednavatel poZaduje odstrdnenie vad, a ani
nenavrhne iny termin, md objedndvatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, a to na ndklady zhotovitela, a zhotovitel sa zavdzuje naklady v primeranej vyske
objedndvatelovi uhradit. Zhotovitel sthlasi s odstranenim vad tretou osobou v pripadoch podla
tohto bodu.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny pisomne poZiadat objednéavatela
o prediienie lehoty na odstranenie vady diela podla bodu 8.5 tejto Zmluvy. Lehotu je mozné
prediZit vyluéne len pre pripad, ak objednévatel pisomne prejavi svoj sthlas s tymto predizenim
lehoty.

Désledky porusenia zavizkov

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze ak zhotovitel nezhotovi a neodovzda dielo riadne a v&as
podla ¢lanku 2 tejto Zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit objednévatelovi zmluvnd pokutu vo
vyske 0,05 % (pat stotin percenta) z ceny diela bez DPH za kaidy zafaty kalendarny ded
omeskania.

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného penainého zadvazku voci
zhotovitelovi je objedndvatel povinny zaplatit zhotovitelovi zmluvnid pokutu vo vyske 0,05 %
z dlZnej sumy za kazdy zacaty defi omeskania.

Za podstatné porusenie zmluvy v stvislosti s bezpecnostou prace a ochranou zdravia pri praci,
ktoré moze ohrozit Zivot alebo zdravie osdb nachadzajlcich sa na stavenisku (najma zavady na
leSeni, nebezpelné rozvody elektrickej in3taldcie, zistené pofZitie alkoholickych napojov alebo
inych navykovych latok) je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske
350 EUR (slovom tristopatdesiat eur) za kazdé jednotlivé porudenie. Pracovnikovi, u ktorého bolo
zistené pozitie alkoholickych napojov alebo inych navykovych latok bude odobraté povolenie ku
vstupu na stavenisko; tato skutocnost musi byt zaznamenand v stavebnom denniku.

V pripade, Ze zhotovitel nepredloZi informéciu o subdodavatelovi v silade s bodom 5.1, 5.2 alebo
5.3, bude zhotovitel povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vy$ke 100 EUR (slovom sto eur) za kaZdy
zaCaty denl porusenia. PoruSenie tejto povinnosti sa povaZzuje za podstatné porusenie zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vznikom prava na zmluvn( pokutu ani zaplatenim zmluvnej pokuty
nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu $kody, pricom zmluvna strana je povinnd
nahradit Skody vyluéne vo vySke, ktord presahuje zmluvnd pokutu. Splnenie povinnosti
zabezpelenej zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani po zaplatenf zmluvnej pokuty.

Ak zhotovitel porusi niektoré ustanovenie tejto Zmluvy a v pri¢innej stvislosti s tymto poru$enim
bude objednavatelovi ulozena akdkolvek sankcia zo strany sudov, orgénov verejnej spravy, resp.
dozornych a kontrolnych orgénov alebo inych institicii, zhotovitel sa zavdzuje nahradit
objedndvatelovi vietky financné néklady, ktoré mu vzniknG v désledku uloZenia akychkolvek
sankcii zo strany vyssie uvedenych organov.

Zhotovitel sa zavazuje uhradit objednavatelovi $kodu, ktord objednavatelovi vznikla v désledku
porudenia akejkolvek povinnosti zhotovitela &i vyhldsenia zhotovitela vyplyvajiceho z tejto
Zmluvy. Pokial tretia osoba Uspe$ne vznesie narok voci objedndavatelovi v désledku porusenia
povinnosti zhotovitela &i vyhldsenia zhotovitela, zhotovitel sa zavizuje uhradit objednavatelovi
vietku Skodu a priame ¢i nepriame naklady objedndvatela, ktoré objednédvatelovi vzniknd v
spojitosti s povinnostou objednévatela pinit tretej strane.
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Odstupenie od Zmiuvy

Tato Zmluva zanika jej spinenim alebo méze zaniknUt na zéklade pisomnej dohody zmluvnych
stran ku diiu uvedenému v dohode, pisomnym odstipenim od Zmluvy niektorou zo zmluvnych
strdn alebo uplynutim doby, na ktoru bhola uzatvorena.

0Od Zmluvy moino odstlpit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmiuva a § 344 a nasl. Obchodného

zakonnika. Odstupenie od Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednéavatel si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstipit od Zmluvy v pripade:

a) podstatného porudenia zmluvy zo strany zhotovitela,

b) sud rozhodol o zalati konkurzného alebo reStrukturalizatného konania tykajuceho sa
zhotovitela ako dlznika,

c) zhotovitel vstupil do likvidacie,

d) je vodi zhotovitelovi ako povinnému vedené exekucné konanie.

Za podstatné porusenie zmluvy sa okrem poruseni uvedenych v bode 9.3 a 9.4 povazuje ak:

a) nebude zhotovitel pri realizacii stavebného diela postupovat podla stavebného projektu
a vykazu vymeru resp. zoznamu ekvivalentnych vyrobkov, ktory bol naceneny v cenovej
ponuke, tzn. bez pisomného sihlasu objednavatela pouzije iné postupy, materidly &i
zariadenia,

b) bude zhotovitel preukdzatelne vykondvat stavebné prace s vadami, pripadne pouzije materidl,
o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. po zérucnej dobe, alebo
vykazuje iné vady a nedostatky,

c) bude zhotovite!l z dévodov na jeho strane v omeskani minimalne 1 mesiac oproti vecnému,
¢asovému a finanénému harmonogramu, ktory si stanovil a je prilohou tejto zmiuvy,

d) zhotovitel nesplni svoju povinnost mat na svoje naklady uzatvorené poistenie v zmysle bodu
6.4 pism. f) Zmluvy vo vyske celkovej ceny diela s DPH pocas celej doby realizacie diela,

e) objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti a tym zhotovitelovi znemoZni vykonavanie prac
stvisiacich s realizaciou diela podia tejto Zmluvy; zhotovitel vSak musi vopred vyzvat
objednévatela a uréit mu dodatoéne primerant lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo
Zmluvy a pisomne vyhlédsit, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od Zmiuvy
odstupi.

Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku diu dorudenia odstipenia od Zmluvy druhej

zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo

Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaji Ciastonému plneniu, resp. hodnote Ciastoéného

plnenia zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku diiu odoslania odstapenia od

Zmluvy. Odstapenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na ndhradu $kody vzniknutej porusenim

povinnosti niektorou zo zmluvnych stran a naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto

Zmluvy, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prdva alebo volby zdkona podfa

ustanovenia § 262 Obchodného zdkonnika, rie$enia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych

ustanoveni, ktoré podla prejavenej vdle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukongeni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy neméd vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, ze

maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade odstipenia od Zmluvy zo strany objedndvatela pre

porusenie povinnosti zhotovitela, je objednavatel povinny zaplatit zhotovitelovi cenu stavebnych

prac a stavebnych vyrobkov skuto¢né vykonanych a dodanych do Géinnosti odstipenia od Zmluvy
po zapoditani zmluvnych pokut, ak boli uplatnené, ale len vtedy, ak moze objednavatel doterajsi
vysledok ¢innosti zhotovitela pouZit bez vynalozenia akychkolvek dalSich dodatoénych nakladov.

V pripade odslipenia od Zmluvy zhotovilel ukonéi vielky prace na diele svynimkou tych, na
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131
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ktorych vykonanie da objednavatel pokyn v zdujme bezpecnosti a ochrany Zivota a zdravia alebo
majetku v nevyhnutnom rozsahu.

V pripade odstUpenia od Zmluvy alebo jej Casti, vykonda zhotovitel opatrenia na zabezpedenie
nedokonéeného diela v rozsahu poZadovanom objednédvatefom.

Opravnené osoby a dorucovanie

Ukony, ktoré sa dotykaja platnosti, G¢innosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy a Gkony v sidnom,
sprdvnom alebo inom konani pred organmi verejnej moci si opravnené vykonavat len vyluéne
$tatutdrne organy. '

Zmluvné strany splnomociuji na zastupovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonavania

diela pre Gcely tejto zmluvy osoby:

— za objedndvatela stavebny dozor, zastupcu vedenia skoly;

— za zhotovitela stavbyveduci.

Pravne Ukony a pisomné zmeny Zmluvy nie s tieto osoby ako zastupcovia opravnené vykondvat,

Ktorakolvek zmluvna strana je oprdvnena jednostranne zmenit osobu opravnent ju zastupovat

v jednotlivych oblastiach, a to pisomnym oznamenim druhej zmluvnej strane.

Pokial nie je v tejto Zmluve vyslovne uvedené inak, vietky ozndmenia, vyhldsenia, ziadosti vyzvy

a iné ukony v savislosti s touto Zmluvou a jej plnenim, musia byt urobené v pisomnej forme.

Prostrednictvom stavebného dennika nebude uskutofriovanad Ziadna komunikdcia medzi

zmluvnymi stranami, ani s tretimi osobami a zapis v stavebnom denniku sa nepovaZuje za

pisomnost podla prvej vety, pokial nie je vyslovne v tejto Zmluve dohodnuté, 7e je moiné
uskutoc¢nit konkrétne ozndmenie zapisom do stavebného dennika.

Pisomna komunikacia medzi stranami bude prebiehat pri vyuZiti idajov uvedenych v prislu$nych

registroch. Adresou na dorudovanie bude pre zmluvné strany adresa sidla zhotovitela zapisana v

obchodnom registri a adresa objednavatela uvedena v zghlavi tejto Zmluvy.

Za dorulenie pisomnosti v stvislosti s touto Zmluvou druhej strane sa povaZuje aj:

a) osobné dorutenie pisomnosti druhej zmluvnej strane, ktora je povinna potvrdit prevzatie
pisomnosti, kdoruceniu mdze dojst priamo opravnenou osobou zmluvnej strany alebo
prostrednictvom kuriéra, a to opravnenej osobe, pripadne do podatefne druhej zmluvnej
strany; ak strana odmietne prevziat pisomnost, povaZuje sa tato pisomnost za dorucent
odmietnutim jej prevzatia, alebo

b) zaslanie pisomnosti ako doporudenej postovej zasielky prostrednictvom posty zdsadne na
adresu uvedend na prvej strane tejto Zmluvy; v pripade, ak sa zaslana zasielka vrati spat ako
nedorucend z akéhokolvek dévodu, sa tato povazuje za dorucenut diiom jej vratenia.

Spolocné ustanovenia a rieSenie sporov

Peflainé zdvazky budi zmluvné strany plnit na bankovy uéet druhej zmluvnej strany uvedeny v
tejto Zmluve. V pripade zmeny Uctu pisomne oznami zmluvna strana druhej zmluvnej strane jeho
zmenu. Od momentu dorucenia oznamenia je druhd zmluvna strana povinné plinit zdvédzky na
takto uvedeny ucet.

S}Apxgyry zmluvnych strén neopraviiujd zhotovitela zastavit prace.

Zavereéné ustanovenia
Tato Zmluva sa uzatvdra na dobu urdity, t. j. do uplynutia zaru€nej doby na dielo.
Zmenit alebo doplnit tato Zmluvu je moiné len na zaklade pisomnych dodatkov podpisanych

opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zavazkovy vztah zalozeny touto Zmluvou sa spravuje

13



13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

Obchodnym zakonnikom a stvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze pravne vztahy zo Zmluvy, vratane vztahov suvisiacich s jej

uzavretim, platnostou porusenim povinnosti a nasledkami porusenia povinnosti, sa spravuju

pravnym poriadkom Slovenskej republiky, a Ze na rieSenie akychkolvek sporov podfa tejto

Zmluvy su prislusné vyluéne vseobecné sudy Slovenskej republiky podla slovenského hmotného

a procesného prava.

V pripade, Ze akékolvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym, netcinnym a/alebo

nevykonatelnym, nie je tym dotknutad platnost, G¢innost a/alebo vykonatefnost ostatnych

ustanoveni Zmluvy pokial to nevylu€uje, v zmysle vseobecne zavaznych pravnych predpisov,

samotna povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zavazuju bez zbytocného odkladu po

tom, ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné, nelcinné a/alebo

nevykonatelné, nahradit dotknuté ustanovenie ustanovenim novym, ktorého obsah bude v ¢o

najvacsej miere zodpovedat voli stran v ¢ase uzatvorenia Zmluvy. Do uzavretia takého dodatku

plati zodpovedajuca pravna Uprava vseobecne zdvaznych pravnych predpisov Slovenskej

republiky.

Zmluvné strany prehlasuju, ze sthlasia s obsahom tejto zmluvy, tdto zmluva bola spisana na

zéklade pravdivych udajov a ich slobodnej vole a nebola dojednand a uzavretd v tiesni, ani za

inak nevyhodnych podmienok. Zmluvne strany si zmluvu precitali a na znak suhlasu zmluvu

podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z ktorych po jej podpise obdrzi objedndvatel 2 rovnopisy

a zhotovitel 1 rovnopisy.

Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy je:

— Priloha €. 1 Rozpocet zhotovitela, ktory je vysledkom prieskumu trhu,

— Priloha €. 2 harmonogram realizacie diela,

Zhotovitel je povinny pred podpisom Zmluvy predloZit sthlas so spracovanim osobnych udajov

subdodavatelov v zmysle prislusnej legislativy.

Najneskor pred prevzatim staveniska podla bodu 2.1. tejto Zmluvy je zhotovitel povinny:

— Predlozit zavazny vecny, ¢asovy a finan¢ny harmonogram realizécie diela v stlade s bodom
2.3 tejto Zmluvy.

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania Statutarnymi orgdnmi zmluvnych strén a

acinnost dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a ods. 1 zakona ¢.40/1964 Zb.

Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o

slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode

informdcii) v zneni neskorsich predpisov.

Statutarne organy zmluvnych stran podpisom tejto Zmluvy vyjadruju svoj sthlas s jej zverejnim v plnom
rozsahu.

Ing. Damian Pajer, konatel
REMESLA BELA spol. s r.0.
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