uzavreta podia § 536 a nasl. Zakona & 513/1991 7b. Obchodného zékonnika,
Vv zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Nazov: Spisska katolicka charita
Sidio: Slovenska 1765/30, 052 01 Spisska Nova Ves
1CO: 35 514 221
DIC: 2020720966
V zastipeni: PhDr. Ing. Mgr. Pavol Vilek, diecézny riaditer

Osoby jednat'
Vo veciach zmluvnych;
vo veciach technickych:
Bankoveé spojenie:
IBAN:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefom
E-mail;
Web:

(dalej len »objednavatel”)

PhDr. Ing. Mgr. Pavol Viléek, diecézny riaditel
PhDr. Ing. Mgr. Pavol Viléek, diecézny riaditer

&
zﬁoﬁwiw’:

Nazov: RI-PEX s.r.0.

Sidlo: Sine¢na 18, 044 42 Rozhanovee
éé(;}: 46465081

DIC: 2023398520

IC DPH: SK2023398520

V zastipeni: Ing. Richard Pechs - konater
Osoby jednat

Vo veciach zmiuvnych - Ing. Richard Pechs - konater
Vo veciach tachnickych: Ing. Richard Pechs - konatef
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefon:
E-mait:
Zaplsany v registri:
Cislo zapisu;

g@@cﬁm@rﬁumx,ﬁ
Okresného siidy Kogice }
Oddiel: Sro, vioska &.: 28896/

(dalej len szhotovitef")

Rt

Gl 1. Predmet pinenia zékazky diela

1. je, Ze zabezped kompletnd dodévku a realizaciu stavebnych
 wYodozadring opatrenia - Nova Luboviia®, ktors je

R

Zmiuva o diglo
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Zhotovitel sa zavazuie vykonat predmetné dielo vo vlastnom mene ana viastnu
zodpovednost.

&1L 2. Miesto a termin plnenia predmetu zmluvy

Zmluva o dielo sa uzatvéara do ukonéenia diela celkom, do jej pisomného odovzdania
a prevzatia objednévatefom.

Objednavatel bude pisomne informovat zhotovitela o vysledku vykonania koniroly
verejného obstaravania poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku (dalej
fen NFP9).

Lehoty pinenia predmetu zékazky podla &l. 1., tejio zmluvy s( nasledovne:
Zadiatok pinenia (realizacie celého digla): do 8 pracoviych dni odo diia prevzatia
staveniska.
Ukoné&enie plnenia (realizécie celého diela);  najneskor do 6 mesiacov odo dia
prevzatia staveniska.

Ak zhotovite! pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou pinenia, zavazuje
sa objednévatel tolo dielo prevziat aj v skorsej pontknutej lehote.

Miesto plnenia (realizacie) predmetu zmiuvy - Obec Nova Luboviia, k.0 Nova
Puboviia, dom Charitas sv. Jana Almuznika, Nova Luboviia &. 775.

Zhotovite! je opravneny prerusit lehotu pinenia v pripade nepriaznivych a nevhodnych
Kklimatickych podmienck pre vystavbu (napr. potas vytrvalého daida - obdobie
nevhodné na realizaciu vystavby). Prerusenie lehoty pinenia je povinny zhotovitel
oznamit  objednavatelovi pisomnou  formou, ktory musi prerusenie reglizacie
odsthlasit. Za odsthlasenie prerusenia realizacie diela zo strany objednavatela sa
povazuje potvrdenie  zépisu o preruseni  vystavby Vv stavebnom  denniku
objednévatelom a sarovei stavebnym dozorom. Podas prerudenia realizécie diela
lehota uvedenad vbode 3. tohto  Slanku neplynie. Ukontenie prerudenia lehoty
realizécie  diela musi byt saznamenané v stavebnom denniku & potvidene
objednévatefom, shotovitelom a stavebnym dozorom.

&1, 3. Cena

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podfa &l 1. tejto zmiuvy vyjadruje
cenovyl Urovel v case predioZenia pavrhu zmluvy aje stanovena dohodou
zmluvnych stran v stlade so »Ak. & 18/1996 Z. z. o cenach, yyhlagkou ¢. 87/1996 Z.
z. aje doloZena shotovitelom ocenenym vykazom vymer na zéklade predioZene]

cenove] ponuky vo vereinom obstaravani, kiory tvort prilohu €. 1 k tejto zmiuve.

Cena za zhotovenie celého diela podfa &l 1. €inf:

cena spolu bez DPH za vietky prace a dodavky 178.882,82 EUR
hodnota DPH 20 % 35.776,56 EUR
cena celkom vratane DPH g 214.659,38 EUR

Objednéavatel neposkyine shotovitelovi finanény preddavok.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj nékiady na vybudovanie, prevadzky,
gdrzbu a vypratanie »ariadenia staveniska zhotovitefom.

T U S e T s e
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10.

Zmluva o diglo; ,Vodozadrzné opatrenia - Nova Uuboviia®

Na aklkolvek zmenu zmluvy je potrebny sthlas oboch zmiuvnych strdn formou
zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

Jednmkoyé ceny, uvedené vocenenom vykaze vymer, si pre 0 istd poloZku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre celé dielo.

Cl. 4. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade Ciastkovych fakiar, ktoré
zhotovite!  vystavi a odogle objednavatelovi 1 x mesalne do 15-tého dna
nasledujiceho mesiaca za predchadzajici mesiac a koneénej vyuctovacej fakidry,
kiorti odosle po pisomnom odovzdani a prevzati diela objednavatelom (podpisanim
protokolu o odovzdani a prevzati stavby).

Dielo bude financované z viastnych prostriedkov, z prostriedkov étatneho rozpo&tu
a z prostriedkov Eurdpskej Unie v rémei Operatného programu: Kvalita' Zivotného
prosiredia, spolufinancovany fondom: Kohézny fond,

Zhotovitel musi svoje prace vyludtovat overitelnym spdscbom. Faktdra musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodriavat poradie poloZiek a oznadenie,
kioré je vsulade socenenym popisom prac podfa zmluvy. Sudastou je vykaz
vykonanych mnoZstiev ~ vykaz vymer v cenovom ohodnoteni. Prilohou faktury budd
podrobné sdpisy vykonanyech prac za fakturovans obdobie dokumentujice pinenie
zhotovitela a odsUhlasené stavebnym dozorom.

Vykaz mnoZstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom &astkovych fakir
a konetnej faktury, musi byt potvrdena stavebnym dozorom v lehote do 3 pracovnych
dni od ich dorugenia stavebnému dozory.

Zhotovitel' bude dielo fakiurovat na zaklade stipisu vykonanych prac, odsthlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny dozor), kiory sdpis potvrdi
petiatkou objednavatela a svojim podpisom.

Fakitra musi byt objednavatelovi vratane véetkych priloh dorugena v 6 origindinych
vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpovedd za spravnost a Uplnost fakitry, ktord musi mat naleZitosti
dariového dokladu v zmysle zédkona & 222/2004 Z. 2 o dani Z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov.

Vpripade, Ze faktira nebude obsahovat nalesitosti uvedené vigjto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
lehota splatnosti prestava plyndt a nova lehota splatnosti zaéne plyndtf ditiom
nasledujticim po dni dorugenia opravenej faktdry objednavatelovi,

Lehota splatnosti faktiry je 60 dni, ktorg zadina plynit ditom nasledujlicim po dni jej
dorucenia. V pripade, Ze splatnost fakiry pripadne na deft pracovného vofna alebo
pracovného pokoja, bude sa za de splatnosti povaZovat najblizéi nasledujdo
pracovny den.

Platba bude vykonana bezhotovostnym prevodom na tdet zhotovitela, Za zaplatenie
fakidry sa povaZuje odpisanie fakturovanej Clastky z Uétu objednavatela v prospech
udtu zhotovitela.




11. V pripade vyskytu aspoh jednej vady, resp. nedorobku, zistené pocCas: preberacieho
konania diela, vznika objednavatelovi narok na zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela
v rozsahu uzavrete] zmluvy o dielo. Tito Giastka bude uhradend do 30 dni
po odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zéklade zaznamu 0 jej odstraneni

po vystaveni konednej fakidry.

12. Ak je objednavatel v omeskani s Uhradou fakitry, méze zhotovitel Uctoval
objednavatelovi arok z omesdkania vo vyske 0,05 % z nezaplatene] sumy za kazdy
def omeskania.

&1, 5. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

1 Zhotovitel zodpoveda za 1o, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podia technického
zadania, projekiove] dokumentacie (dalej len “PD"), vikazu vymer a podmienok tejto
zmluvy a Ze pocas zarugnej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

5 Zhotovite! zodpoveda za vady, Kkioré predmet mé vlase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zékazky, zodpoveda
Zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porugenim jeho povinnosti.

3. Zarudna lehota na celd zakazku je 60 mesiacov a zatina plynut odo dia odovzdania
zakazky objednévatelovi. Na zabudované prvky, na kioré zhotovite! odovzdal
pri odovzdani & prevzati stavby zarudné listy, sa vztahuje z4rudna doba podia tychio
zaruénych listov.

4V gase trvania zarugnej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
7a vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskyila v ddsledku neprimeraného uzivania,
amyselného poskodenia.

5 Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

8. Zhotovitel sa zavdzuje zatal s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu zékazky
v zmysle bodu 2. tohto &lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
gpravinens reklamacie objednavatela a vady odsiranit v &0 najkratom technicky
moznom &ase. Termin odstrénenia vad ea dohodne pisomnou formou.

7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konan! budl zapisané v preberacom

protokole o odovzdani a prevzatl stavby s wedenim terminu ich odsirénenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupdscbenie objednavatela pri ich odstrafiovani.
O odstraneni vsetkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, kiory bude

dokladom pre Ghradu zadrZanej Liastky fakidry.

&1, 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotovite! vykona dielo na svoje néklady a pri viastriom zabezpegeni bezpednosti
prace a zabezpedeni pinenia vietkych legislativnyeh opatreni vztahujucich sa
na zhotovenie diela.

2. Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevzial
stavenisko pre  vykonavanie stavebnych prac sbavené prav  iretich os6b
po nadobudnuti aéinnosti tejto zmiuvy, na zéklade pisomne] vyzvy objednavatela
na prevzatie staveniska, a to v lehote do 5 pracovnych dni od jej dorugenia.
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3. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tek, aby zhotovite! mohol
na fiom zadat' prace v silade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude zataté, zhotovite! si nembdZe uplatnit udly zisk.

5. Zhotovitel zabezpedi na svoje nakiady dopravu a skladovanie véetkych materiglov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariaden! aich presun z¢ skladu
na stavenisko,

6. Zhotovite! je povinny pouZit pre realizaciu diela len materidly a vyrobky v zmysle
oceneného vykazu vymer - rozpoéiu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v rozpodie,
kioré maju také viastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného disla bola pri beZnej
tdrzbe zarutend poZadovana mechanické pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénosti
priuZivani a pod.

7. Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvedtceho
s dostatonymi skiisenostami a kvalifikdciou — opravnenim na wkon stavbyvedticeho
v zmysle zakona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v aktudinom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

8. Zmiluvné strany sa dohodli, Ze podas celej vystavby stavebného diela, a2 do riadneho.
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit’ na stavenisko.

9. Zhotovitel je povinny bez dalsich nahrad pravidelne po cely Sas realizécie stavebného
diela odpratévat zo staveniska stavebny' odpad vznikajlci pri jeho &innosti.

10. Objednavatel zodpoveda za o, se riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

11. Objednavatel zabezped¢i vSetky rozhodnutia orgénov 8tatne] spravy, potrebné
pre vykonanie diela. :

12. Zhotovitel sa zavézuje dodrzat technoldgie vystavby podfa PD bez poZadovania
Zmien projekiu.

13, Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodr¥iavat
zasady bezpednosti a ochrany zdravia pri praci (dale] len ,BOZPY) vilastnych
zamesthancov a za dodrZiavanie predpisov poZiamej ochrany potas realizcie diela,
t. J. ustanovenia zékona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskor§ich predpisov, najmé Ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri uskutodhovani stavby. Zodpovednost za $kodu
sposobend nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

14. Zhotovitel' sa zavézuje, Zze v zaujme dosiahnutia zodpovedajlce] kvality stavebného
diela pouzije v zmysle zak. & 50/1976 Zb. v zneni neskoréich pravinych predpisov
na jeho realiziciu len stavebné vyrobky splfiajice podmienky zakona ¢ 133/2013
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni,
resp. vyhiagky &. 161/2019 o meradiach a metrologickej kontrole, t. j. pouZiie virobky
a materialy v zmysle ponukového rozpodtu do verejného obstaravania a prisiudné
doklady predloZi objednévatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim
a suhrmne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat
minimalne predpisané vlastnosti v PD a vykaze vymer - rozpoéte.
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Zmiuva‘

 Zhotovitel pred zagatim vykopovych prac zabezpedi vytydenie inZinierskych sieti

na viasiné naklady vratane vytyCovacich préac navrhovanych stavebnych objektov.
Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za ndroky uplainené
tretimi osobami stvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sietl.

Povolenie na dogasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezped|
a poplatky za ne znasa zhotovite!. Po ukongeni stavby sa zhotovitel zavézuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopévky upravit do povodného stavu.

Zhotovite! je povinny nahradit objednavatefovi &kodu, ktort mu spbsobil svojim
Kkonanim vratane nedbaniivesti, a to v skutoCnom rozsahu. Narok na nahradu skody
nevviuduje pravo objednévatela uplatnit zmiuvnll pokuty v stlade s podmienkarmi
zmiuvy.

Ak konanie zhotovitela v stivislosti a v Sase plnenia predmetu zmiuvy ma za nasledok
porudenie predpisov v oblasti BOZP, poziarnej ochrany a Fivotného prostredia a tieto
porusenia budd mat za nasledok udelenie pokuty objednévatelovi zo strany organov
verejnej alebo Staing] spravy podla prislusnych préavnych predpisoyv, odgkodni
zhotovitel objednévatela v celej vyske zaplatene] pokuty.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu respekioval jestvujuce zariadenia ako s
rozvody inZinierskych sietf a pod. a chréanit ich pred poskodenim.

Ak konanie zhotovitela v sGvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poskodenia zdravia ludi a majetku fretich oséb aftito uplatnia naroky voci
ohjednévatelovi, zhotovitel odékodni chjednavatela za uspekojenie tychto narokov
v pinej vyske.

Objednavatel méZe uplatnit svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi
shotovitela o néroku, kiory bol vzneseny voti objednavatelovi. Objednavatel umozni
shatovitelovi, ak oto poZiada, aby viedol vietky rokovania smerujice Kk vybaveniu

tychto narokovy, pripadne sa na nich zugastioval.

Zhotovitel zodpovedé v plnom rozsahu za skodu na majetku objedndvatela, kiord
spGsobi v stvislosti s pinenim predmetu tsito zmiuvy.

Zhotovitel  zodpovedad za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na viastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti.

Zhotovite! sa zavizuje vyzvat preukézatelnym spdsobom objednavatela na kenirolu
véetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanG nepristupnymi minimélne 3
pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel pokratovat v précach. Ak objednavatel bude dodatotne pozadoval
odkrytie tychto préc, je zhotovite!  povinny toto odkrytie vykonat na naklady

objednavatela. Ak sa zisti pri dodatotne] kontrole, Ze préace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzval preukazatenym spbsobom minimalne 3 pracovné dni
vopred objednavatela k Utasti na skagkach podfa bodu 31. tohto &lanku zmiuvy.

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest o pracach, kioré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe frvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazdd zmiluvnd stranu. Denné zéznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.
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27. Zhotovitel si zabezpedi pripadné stra¥enie a osvetlenie staveniska poCas realizacie
stavebného diela na viastné naklady.

28. Objednavatel urdl pri odovzdani staveniska zhotovitefovi body napojenia energii,
ktoré uhradi zhotovite!,

29. Objednavatel mé pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripdjat’  svoje
stanovisko k zapisom. :

30. Stavebny dozor bude vykonavat osoba, kiord ma na to potrebntl kvalifikdciu,

31. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspedné vykonanie véetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a PD. Doklady o tychto
skuSkach podmieniuji prevzatie zakazky. '

32. Sutastou preberacisho konania je doloZenie porealizatnédho zamerania stavby
Zhotovitelfom. )

33. Zavézok zhotovit' stavebné dielo bude spineny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavizuje riadne
ukoncené dielo prevzial’ a zaplatit zaft zmluvne dohodnut cenu.

34. Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spi8u zmluvné strany thned
po skondeni stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitels,
Zhotovitel sa zavédzuje najmene] 5 dni pred odovzdanim zékazky vyzval pisomne
objednavatefa zépisom do stavebného dennika na jeho prevzatie, o ktorom
upovedomi objednavatela, alebo pisomnym oznamenim do podateine objednavatela.

35. Btavebné dielo je vadnd, ak nema viastnosti uréené pravnymi predpismi,
ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podfa PD poskytnutého
objednavatelom pre zhotovitela.

36. Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek
odechylka v kvalite, kvantite, rozsahy a parametroch stavebného dield, stanovenych
v tejto zmluve, PD, v technickych norméch & v pravnych predpisoch, ktora brani
uZivaniu diela.

37.Pre potreby tejto zmluvy a vykladu je} ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokoncend praca oproti PD vratane pripadnych dopinkow:

38. Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, L. j. vady a nedorobky, ktoré objednévatel zistil resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Tieto vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokale o odovzdani a prevzati
stavby s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstrénenie. Dielo bude
zhotovitelom  protokoldme odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, e
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budd uvedené vady a nedorobky,
ktoré nebrania plynulej a bezpetnej prevadzke (UZivaniu diela).

b) skryté vady, t. j. vady, kioré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzat]
stavebného diela a vyskytni sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamoval' u zhotovitela bezodkladne, najneskdr do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovite! je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskoér
do 7 pracovnych dni po jei obdrfani a dohodntt s objednavatelom spbsob
a primerant lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej
Casti diela prediZzuju zéruéné lehoty podla tejto zmluvy,

bi s ke e e
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39. Drobné odchylky od PD, Kioré nemenia prijaté riedenie, ani nezvysujd cenu
stavebného diela, sa nepovazuji za vady, sk boli dohodnuté aspoft sthlasnym
zapisom v stavebnom denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom
a zastupcom zhotovitela.

40. Zhotovitel sa zavdzuje spolu 80 sékazkou odovzdal aj jedno yyhotovenie PD
s0 zakreslenim vdetkych zmien podia skutoéného stavu vykonanych prac.

41. Zhotovitel zabezpeti na svoje nékiady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednost]
za &kodu spdschenu objednavatelovi a tretim osobém na zdravi a majetku v stvislosti
s realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie vystavby az do odovzdania

*

diela objednavatelovi, minimaine vo vyske finantného pinenia diela.

49. Podas realizacie stavebnych préc znasa nebezpetensivo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujicich  konstrukcil pri vykonavani
stavebnych prac shotovitelom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp.
vyhovujiceho  stavu, %o bude odsuhiasené objednavatefom, ato vo vzajomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerang vo vztahu k lehote ukondenia
realizacie diela tak, aby nebol narugeny zéavézny termin ukondenia diela — predmetu
tejto zmiuvy) medzi objednavatefom a zhotovitefom, najneskér vdak do terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania.

43. Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickl fotodokumentaciu pocas realizacie
predmetu  tejto zmluvy.  Zhotovitel = sa zavazuje vyhotovovatl elektronickl
fotodokurmentaciu kazdym diom, potas ktorého dochadza k realizécii predmetného
diela.

44. Zhotovitel sa zavizuje odovzdaval objednavatelovi a stavebnému dozoru vyhotovenu
kompletny elektronicky sotodokumentéciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotovent)
po ukonéeni realizacie predmetného diela, resp. pri odovzdani a prevzati diela
(preberacom  konani); v pripade  poziadavky objednavaiela potas realizacie
predmetného diela predlozi Siastkovu elektronicka fotodokumentaciu na CD/DVD
nosici.

45, Zhotovitel odovzda objednavatelovi vietky platné alesty pouzitych a zabudovanych
vyrobkov 2 materiglov, certifikaty vyrobkov, kioré podliehajt povinngj sertifikack
(zékon &. 133/2013 Z. z. & iné stvisiace prislugné pravne predpisy), sprévy, revizie,
skugky, zéruéné listy pouZitych vyrobkov, kongtrukeil, strojov, zariadeni apod.,
najneskdr S pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, ato

yéetko minimélne v Styroch sxempléaroch.

&1, 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v &L 2., zaplati zmluvnd pokutu
vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zadaty den omeskania.

9 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podfa &l. 5. bod 6., zaplati
zmiuvnt pokutu za kaZdd vadu vo vyske 200,00 EUR s DPH za kazdy def
ormeskania za vadu alebo nedorobok.

3. Ak zhotovitel nezatne s odstrafiovanim vad v Case podia &. 5. bod 6., zaplati
zmluvni pokutu 200,00 EUR s DPH za kazdy defi omeskania a vadu.

Fmiluva o dielo: ,Wodozadr
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4. Za poruSenie povinnosti  zhotovitela vyhotovovat'  a odovzddvat  elekironickd

folodokumentaciu objednavatelovi v zmysle CL 6. bod 43. a44. tejto zmluvy sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 EUR s DPH ato aj opakovane pri kazdom
takomto zisteni porusenia danej povinnosti,

Zhotovitel' vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR s DPH,
Ze dodavku prac podia tejto zmluvy vykondva prostrednictvom fyzickych oséb, kioré
zamestnava legélne. Narok na zaplatenie zmiuvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit' objsdnévatelovi $kodu, kiorda mu vznikne titulom porugenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.

). Zhotovitel za nesplnenie povinnost poZiadania objednévatela o sthlas so zmenou

subdodavatela podla 8lanku 10. bod 2. tejto zmluvy zaplati zmluvni pokutu vo vyéke
1 000,00 EUR s DPH. '

o

ClL 8. Vyssia moc

Pre (Cely tejto zmiuvy sa za vy8Siu moc povaZuju pripady, kioré nie sG zavislé, ani
ich nem&zu ovplyvnif zmiuvné strany, napr. vojna, mobilizacia, strajk, Zivelné
pohromy, atd.

- Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktord sa bude cheiet odvolat na vyESiu moc, poZiada druhl sfrany
o Upravu zmluvy vo vztahy k predmetu, cene a dasu pinenia. Ak nedéjde k dohode,
ma strana, kiord sa odvolala na vyssiu moc, pravo odstipit od zmluvy. Uginky
odstipenia nastany dfiom doruéenia ozndmenia druhej strane.

¥

Cl. 8. Ostatné ustanovenia

. Zhotovitel'  bude  informovat objednévatela o stave rozpracovaného diela
na pravidelnych kontrolnych ditoch, kioré bude zvolavat objednavatel,

. Objednavatel a zhotovitel sa zavazujl, Ze obchodné a technické informacie, kioré im

boli zverené zmiluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informéacie nepouzijl pre iné Uely, ako pre pinenie podmienok
tejto zmluvy.

Zhotovite!'  bude pri  plnent predmetu tejfo  zmluvy postupovatl’ s odbormou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrizvat véeobecns zavizné predpisy, techinické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadi sttaznymi podkiadmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych

stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgénov $tatne] spravy.

. Zmiuvné strany majli pravo ukongit tiito zmluvy okrem inych spésobov stanovenych
touto zmluvou a prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmiluvné strany sa zaroved zavazujl, Ze akékolvek spory vzniknuté z tohto
zavézkového vztahu budl riedit prednostne dohodou.

Objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankei odstipit od zmluvy
so zhotovitelom v pripade, kedy e$te nedo$lo k plneniu zo zmluvy  medzi
objednévatelom a zhotovitelom a vysledky a finanénej kontroly Poskytovatela NFP
neumoZiujl financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, sluZieb,
stavebnych prée alebo inych postupov.




8.

o

o dislo: , Vodozadrzng opatrenia - Nova Lubovha

Zhotovite! sa zavézuje pri plneni predmetu z&kazky dodrZiavat vietky odporucania,
Kktoré uvadza Urad verejneho sdravotniciva v &ase pinenia zakazky a ktoré sa viazu
k poskytovanym - uskutodhovanym  stavebnym pracam & k éinnosti zhotovitela
pri realizacii diela a Kk zabezpeteniu vietkych gpatreni na ochranu zdravia.

-

.. 10. Subdodéavatelia a pravidla pre zmenu subdodavatefov

Zhotovite! tymto v stlade s § 41 ods. 3 ZVO uvéadza v prilohe &. 2 zoznam znamych
subdogavatelov — utdaje © véetkych znamych subdodévatefoch, tdaje © 0s0be
opravnene] konat za subdodavatela vrozsahu meno a priezvigko, adresa pobyiu,
datum narodenia.

Zhotovite! je v stlade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit obiedndvatelovi
akokolvek zmenu Gdajov © subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa 0 Zmene
gdajov  dozvedel. Zhotovitel  je povinny najneskdr 5 pracovnych dni, kioré
predchadzaju diu, kedy ma nastat zmena subdodavatela predloZif pisomnl Fiadost

£

o suhlas so zmenou subdodavatela sbjednavatelovi, kiord bude obsahoval

minimalne: def, kedy ma nastat zmena subdodavatela, identifikatné udaje
navrhovaného subdodavatefla, (daje o osobe opravneng] konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial objednavatel
do dha predchadzajuceho diu, v ktorom ma nastal zmena subdodavatela neoznami
zhotovitelovi pisormne, Ze 80 zmenou subdodavateta nesuhlasi, yrétane uvedenia
konkrétnych dovodov nestihlasy, plati, Ze sthlas bol zhotovitefovi udeleny.

&1, 11. Zaveretné ustanovenia

Zhotovitel sa zavézuje strpiet  vykon kontroly/auditu  stvisiaceho 8 dodavanym

tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a Gginnosti

Zmluvy o poskytnuti NFP, ato opréavnenymi osobami na vykon tejio kontroly/auditu a

poskytnut im yietku potrebnt stginnost.

Opréavnené oscby na yykon kontroly/auditu sU najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby.

p) Utvar vnutorngho  auditu Poskyisvatei‘afﬁivar vnttorngj  kontroly
Sprostredkovatelskeho orgénu a nim poverené osoby.

¢) Najvy3si kontrolny trad SR a nim poverené osoby.

d) Orgéan audity, jeho spolupracujuce organy (Urad viadneho auditu) a oscby
poverené na vykon kontroly/auditu.

e) Spinomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie 2 Eurdpskeho dvora auditorov.

fy Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU.

g) Osoby prizvané orgénmi uvedenyimi v pismenach a) az f) v stlade s pristusnymi
prévnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Prava a povinnosti oboch sraluvnych stran, pokial nie s(1 stanovené fouto zmiuvou, sa

riadia Obchodnym z&konnikom & stvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnej zmeny
zmiuvy (dodatku) v sulade so ZVO, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmiuvnych stran.

Prava a povinnosti tgjto zmluvy o diglo predchadzaji 8 na pripadnych pravnych
néstupcov obidvoch zrmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazujl ohldsit vsetky zmeny udajov ddleZitych
pre bezproblémové pinenie zmluvy, druhej strane.

ST



6. Neoddelitelnou stdastou tefto zmluvy je oceneny vykaz wmer (rozpoéet stavby) —

priloha €. 1 tejto zmluvy.

/. Této zmluva je vyhotovens v Siestich vyhotoveniach, z ktorjch objednavatel obdr3i

po jej podpise $tyri a zhotovitel dve vyhotovenia.

. Tato Zmiuva nadoblda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami

a ucinnost po kumulativnom spineni nasledovnych podmienak:

&) zverejrenim povinnou osobou vzmysle zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe kinformaciam (nadobudnutie G&innosti diiom nasledujicim po dni iej
zverejinenia povinnou osobou),

b} po  ukonéeni finanéne;] kontroly, ak poskylovatel prispevku  z fondov EU

neidentifikoval nedostatky, kioré by mali alebe mohli mat vplyv na vysledok

verejného obstardvania (dalej len WO, pridom rozhodujici je datum dorudenia
spravy z kontroly objednavatelovi (prijimatelovi). Ak boli v ramai finanénej kontroly

VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vsledok VO,

zmluva nadobudne Uinnost momentom stuhlasu objednavatela {prifimatela)

s vyskou ex ante finanénej opravy uvedenej v sprave z kontroly a kumulativneho

spinenia podmienky na uplatnenie ex ante finanéne] opravy podla Metodického

pokynu CKO €. 5, kiory upravuje postup pri uréeni finanénych oprav za VO.

Prilohy:

1.

2.

R TR TS
Zrmluva o dislo: ,Vodoz

Spigska katolicka charita

Oceneny vykaz vymer — rozpodet (vratane elektronicke] verzie vo forméte MS Excel
na CD/DVD nosiéi predklads len Gspesny uchadzad - zhotovitel pri podpise zmluvy)
Zoznam znamych subdodivatelov (thto prilohy predilada len Uspesny uchadzad -
zhotovitel pri podpise zmiuvy)

V Spigskej Novej Vsi, dia: 24”0{ 2023 V Koéiciach, diia: 22.5. 2023

Za objednavatela: Za zhotovitela:

RI-PEX s.r.0.

PhDr. Ing. Mgr. Pavol Viltek Ing. Richard Pechs
diecézny riaditel konatel

YR sy
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REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 2012154l
Stavbe: VODODZADRENE OPATRENIA - BOM CHARITAS 8V, JANA
JKEO: KS:
tiesto; Nova Luboviia Datim: 3.5.2023
Ohjednavatel 1C0O:
SPISSKA KATOLICKA CHARITA, Slovenska 1765130, SNV 16 DPH:
Zhotovitel: - 160: 46465081
REPEX sir.0, 1C DPH; SK2023388520
Projektant; 1C0:
RE ATELIER, s/, Namestie sv. Mikulaga 26, St i€ OPH:
Spracovatel: 160
IG DPH:
Poznamica:
Cena bez DPH 178 882,82
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zékladng 20,00% 8,30 0,00
znizeng 20,00% 178 882,82 38 776,56
Cena s DPH v EUR 214 659,38
Projekiant. o Spravovatel
Datum 2 podpis; Podiatka Daturm a podpis: Pegiatke
Chjedndvate? ' Zhotovite?
225 Loy
Détum a podpis: Pediatka Délum & podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kad:
Stavhal
Miesio:
Objednavatel:

Zhotovitel:

Koad

201215akt

VOROZADRENE OPATRENIA ~ DO CHARITAS SV. JANA
Nova Duboviia Datm:

SPISSKA KATOLIGKA CHARITA, Slovenska 1765/30, SNV Projeklant:

RI-PEXsT.0. Spracovatel:
Popis

Naklady z rozpolioy

&4
92

Stavebnd Sast’
Dazdova kanalizéoia

Strana 22 2

03.05.2023

RG ATELIER, sro,
Némestie sv. Mikuiada 28,
SL

Cena bez DPH [EUR] Cena's DPH [EUR]

478 882,82 214 659,38



KRYCI LIST ROZPOSTU

Stavba:
VODOZADRZNE OPATRENIA — DOM CHARITAB 8V. JANA
Objekt:
01 - Stavebng Sasd
JKSO: KS: ‘
Miegin: Nova Luboviia Datum: 03.05.2023
Objecrngvatal 1C0:
BPISSKA KATOLICKA CHARITA, Slovenska 1785/30, SNV i€ DPH:
Zhotovitel: 1GO: 46465081
REPEX 510, i DF_’H: SK2023398520
Projektant: 1ICo:
RG ATELIER, s.r.o., Ndmestic sy, Mikulasa 26, 8L 1 DpH
Spracovatel &0
IC DPH:
Poznamka:

Cena boz DPH -

Zékiad dane Sadzba dane Vy§ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena () 20,00%
E@am& s DPH v EUR

e S S
Détum & podpis: ...befiatke Détum a podpis: Peciatka
‘Objednavatel o Zhotovitel

728 2@2&
Détum a podpis: ) Pediatka Datum a podpis: eéieg_t}_gg
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavbal

VODOZADRZNE OPATRENIA - DOM CHARITAS 8V. JANA
QObjekt

01 - Stavebna fast
Miesto: Nova Luboviia Datum: 03.05.2023

o RG ATELIER, 1.0,
Objedniavatel: SPISSKA KATOLICKA CHARITA, Slovenska 1755/30, SNV Projekiant: Namestie swv.
Mikulasa 28, SL

Zhotovital: RI-PEXA 8.4.0. Spracovatel:
«ad dieiy - Popis Cena celkorn [EUR]

Nakiady z rozpodtu
HSV Pra«::e a doda\: <y HS

1 Zamne Dréoe

4 \ladsrovne koﬂsmme

9 Osta‘me konstrukcn& a pmcn~buran

99 Presun mm‘i ‘"‘%SV

PS\: - F’i‘ace a c%ociavky ‘»"S\f

?12 ‘?0 ci ’mem mu <ovalry‘tmg

?’i % !éc%e Espe

7/‘& Zdravs‘iechm?a vnu‘ioma kanahvacxa

2 Kcnstx ume ’iesat ske

/63 <o; simkme mevos‘{avby

:64 (ons‘it ukcxe ‘damptarska

767 E/onsimkcn dep 1keve Lovave
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ROZPOCET

Stavba:
VODOZADRZNE OPATRENIA ~ DOM CHARITAS 8V. JANA
Objekt:
01 - Stavebna Bast
Miesto: Nova Luboviia Datum: 03.05.2023
L ) RG ATELIER, s.r.o.,
Oblédnavatel: SPISSKA KATOLICKA CHARITA, Slovensks 1785/30, SNV Projeltant; Namestie sv.
Mikuldga 26, SL
Zhotovite!: RI-PEX s.r.0. Spracovatef:
g Typ Kod Popls Md MnoZstvo Jieena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu
p. H&V Prace a dodavky HSV
D1 Zemne préce
1 Kosetitz R Vyplnanie kvetindsov armicou 2 6,300
2.1 M 103640000100.8  Zamina pre feréhne dpravy - omica t 4,725
S KUTB4211128.R Vysadba rastiin, trévy, byliny do kvetinadoy m2 6,300
Yegetatng vistva, polointenzivna zeled do kvetinadov,
4. K H180802113.R trévy, vy§sie rastling, byliny - napr.festuca ovina, m2 6,300
hypericuny perforatum, euphorbia myrsinites a podobné
5 K i181305117.8 iPrevestvenie omice fg skiddke m3 3,465f
D4 Vodorovné kongtrukcie
., Vyplnenis otvorov tvérnic alebo panelov woZsnych v g
6K :469571 128 sklone do 1:1 kamenivom frubym FaZenyim m3 1,260
b8 ‘Ostatné kondtrukcie a préce-buranie
Montéz lesenia lahkého pracovného radového ¢
7oK B B042.8 podlahami 8itky nad 1,00 do 1,20 m, vydky nad 10.do me 50,400
30m
Priplatok za prvy & kaZdy daldi i zataty mesiac pouitia
8K 041941202 8 leSenia fabikého pracovného radovéhe s podiahami m2 50,400
Bitky nad 1,00 do 1,20 m, v. riad 10 do 30 m
DemontéZ leSenia lahkého pracovngho radovehs s
9iK 1941641842.8 ipodlahami Sfrky nad 1,00 do 4,20 m, vyBky nad 10do. | m2 50,400
30m
S Y Jadrove wity diamantovymi korunkami do D 150 mm do
(19 K BTICS014S |t solescbetbioven -0.00045 | em +278:400
. Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 150 mim do
MK STR05B014S | obov - Zelezbmtonauieh 0000401 | em 132,000
127 K 978081111.8 Cdvoz sutiny a vyburanyeh hmot na skiddku do 1 kin t 129,343
13) K 979081121.8 C?;g?‘:. it;imy a vyblranych hmot na skiadku za kaZdy ¢ 1295.430
g K 979082111.8 \d{g?tomritaveniskmvé doprava sufiny a vyblrangch hmeot ¢ 129343
3 3 o Vniitrostaveniskov doprava sutiny a vyblranyeh hrét . :
15 K- 0780821218 22 kazdych dalsich 5 m t - 645,715
i Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a :
i 3434
(18] K [TO0BIBIZS | omelacii (17 00), betatn { 129,843
D 89 Presun hmot HSY
by J0ore1111 c | Presun hmt pre apravy & Garsbi objekiov viatane ]
T KBRS iioh piattoy vysky do 25 m t 26,132,
oo PSY Préce a dodévky PSY
712 Izolacle striech, poviakové Kryliny
3 . §Odstra’nenie poviakovej krvtiny na strechéch plochych
‘ E?’12303831 8 110° jednovrstvova, -0,00800¢ m2 2 038,260
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Popis

Thotovenie poviakove] Kkrytiny strigch plochych do 10°
PYC-P faliou upevnencu prikotvenir 50 zyarenim

‘spoju, Kkompletizovany systém yratane prisiudenstva,
{detailov, kotvenia, pasikov a gholnikoy

ydrofzoladny pas Zo strednej ;é PVC Isr2,0mm
avodeds, kompletizovany systém vratane
risiusenstva, kotvernia, pasikov a uholnikoy
hotovenie zelensho systému skladby plochych striech |
1712370360R stien, kompletizovany s prisiugenstvom, detailami a

742370060.R

8322000230R

832300066255  kompletizovany $ 882,790
2832300066703 y 80 Sepa)’acﬂ(}l( vrstvou,

637,200

ubstratové dosky
ar. B0mm, na stenu polyamidové vata,

631490000500.S

e ioh drubov rozohodnika
completizovan SYSm .
staily k termoplaston vieobecne, ukondujud profil na |
stene tvary "C" pre zateplovanie Z hrubopoplast. plechu:

: irkova fista),

titia bclypropyiéno
3 rofilovand nopové folia MDPE s nakasirovanou
 geotextiliou, vySka nopoy & mm, pevnost v taku 400
kN/m2

Odstranenie poviakove] kryliny stfisch nasypu alebo
nanosu do 10st. hr. nad 50 do 100mm, -0,16700t

un hmét pre izoléciu poviakeve krytiny v objektoc

do8m

oinel bolcie strech
plochych kladene volne z polystyrénu hr. nag 10om- 1 m2
ot :

3 tepeine] izolécie stien polystyrénom, s Upravo
marstom

eing i7o!écia doska.,‘;\/Pé* hr50 mm .

fonita tepeine} izolacia striech plochych de 10°
padovymi doskami z polystyrénu v jedne] vrstve

Tepelné izolacia pre plochii “sirechu, EPS-150
édové dosky fr. 20-185mm .
resun hmdt pre izolacie tepeiné v obje

chvysky do |

vnitornd kanalizadia .

ice pre HT potrubie DM 100
&ho vioku DN 125, -0,02011%
acie DN 125

wMontaz stre$ného vioku pre mPVGC izol

PVC limec, veriikalny aleho

Stresny viok DN 125,
tizovany

horizovnélny odfok, zachyiy k68, komple

univerzainy
raciu v objektoch

sb6i30051100  Predifovac nadstaveo na sires

21242125.9

782 Kondtrukcle tesarske
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PE Typ Kad Popis MJ Mnoistvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

[ObloZenie stien z dosiek skrutiovanych na zraz hr. e 40, GG5§

T K TS ogiy 10 , |
48 M BgisT Q001908 | Plastova penend FYC doska hr. 10 mm ma 42,635 f
St : e e ] o |
: . Spojovacie prostriediy pte olidtovanis 8kar, oblodenie (
: 3 ' i i
49 K 752405000, stropov, streSnych podhiadoy 8 stisn - klince, zavrtky m2 f 40’60%
., Presun hmat pre konstrukcle tesdrske v objektoch f
- 7 Te i
50 K 5938?6?192.8 vysky do 12 m t 1,801
D_ 763 Kondtrukcie - drevostayby o
51 K (7637100108 Montéz obvodovich stien stipikovou kondtrukeiou mg 57,400
" R Montaz drevapiastm}-yah kompozitnych podiah ¢ rodiom
| 5:92g K 1763750210 a doplkami me 41,830
L | Kompozitné terasové dosky vysoko UV odoiné i
831 M 61198000470.R | he.20mm, Fodt, plastovs terée s podicEkou, s m2 104,192
o!i:%z‘ovemim,’v’qﬁ@{lami & pristusenstvom ;
541 K ’99;8763 167.5 r&j’,‘msl.m hmot pre drevostavby v objgkioch vysky do 12 ¢ 0,510
o784 Kongtrukeie klampiarske
Kotlik Stvorhranny z pozinkovansho farbendho P7¢
LBE ] K 7B4350432.5 plechu, pre pododkvapové Elaby rozmerov ks 8,000
- 200x300x400 rom »
: . Zvodové wiry z pozinkcvingho farbeného PZf plachy,
56 K 764454455 8 Kruhové prismer wpmm m 26,000
; Presun hmét pre kondirukele klarpiarske v objektoch
i . g 8
| 571 K 18987641018 vyiky do 6 i i 0,117
o 787 KonStrukeie dopinkové kovové
Py Vyroba, montéZ a dodavka atypicksj acelovej | |
|58 K 787985205 R kondtrukele vegetadnyoh kvetindtov a steny, vratane lg k| 'idB,GOO;:
povichovej Gpravy {
. Presun hmbt pre kovove stavehns dopinkové ;
| 59 K 996767101.5 konstrukele v objeldoch wiky do 8 m t ‘ 1’1485
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KRYCI LIST ROZPOETU

Stavba;
VODOZADRZNE OPATRENIA - DOM CHARITAS SV JANA
Objekt:
02 ~ Daidova kanalizdcia
JKSO: KS:
Miesio: Nové Luboviia Datum: 03.06.2023
Objednavatel: 150;
SPISSKA KATOLICKA CHARITA, Slovenské 178530, SNv 1C DPH:
Zhotovitel: ICO: 46465081
RI-PEX s.1.0. I DPE: SK2023398520
Projektant: 1Co:
RG ATELIER, s.r.0., Namestie sy, Mikulasa 26, 8L 1& DPH;
Spracovatel: 1GO;
IG DPp:
Porndmbka:

Cena bez DPH -

Zaklad dane Sadzba dane Vy&ka dane

DPH zékladna 0,00 -20,00% 0,00
Znizend 18 530,88 20,00%

\Cena s DPH v  EUR C )

5505&?4%3 1 Spracovatet’

Datum.a podpis: Peliatka Datum a podpis: Pediatka

Ohjednavatel
2252025
Détum a podpis: Petiatia Datumapodpis:  Petiakka
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RE%’%&@W@L&&% mzméﬁw
Stavba:

VODOZADRZNE OPATRENIA ~ DOM CHARITAS SV. JANA
Objekt:

82~ Dazdovs kanalizécia

Missto: Nova Luboviia

Objednavatel: SPISSKA KATOLICKA CHARITA, Slovenska 1765/30, SNV

Zhotovitel RIPEX s.1.0.

Kad digly - Popis

Naldady z rozpottu

HS\f Prace a da{iavky H8V

1 Ze"me prace

2 Zak céﬂme

patum:

Projekiant:

Spracovaiel:

4 \/odomvne i\ons’:ru&\me

5 Komumkacw

8 - Qumve vec&eme

9 Gs*ia’me konst' koze a pmce bwame

09 Pre&.m hmof HS\/

Strana 2z 4

03.05.2023

RG ATELIER, 8.1.0.,
Namestie sv.
Mikulasa 28, SL

Cena celkom [EUR]




ROZPOCET
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Stavba!
VODOZADRENE OPATRENIA - DOM CHARITAS 8V. JANA
Ohjeld: ‘
02 - Dafdova kanalizdcia
Miesto: Nova Lubovha Dratum: 03.05.2023
RG ATELIER, 8.1.0.,
Objednavaist SPISSKA KATOLICKA CHARITA, Sloveriskd 1765/30, SNV Projektant: - Narestie sy,
Mikulasa 26, 8L
Zhotovitel: REFPEX s Spracovatel;
#G Typ Ko Popis Md MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkor [EUR]
Naklady z rozpotiu
p. HSY Prace a dodavky HSY
o1 Zermnd prace.
7 Y v : o " . \
Rozoheranis zamkove] diafby vBetkyeh druhav v
T K TISI06611.S  o5ene do 20 m2, -0,2600 % m 2009 -
1
. Odstrahenis kiyiu v ploche do 200-m2 2 kameniva . .
5 4
2| K 131071128 poyengho, h.100 do 200 mm, -0,24000t 2 13,000 -
NMythanie ébmb bamm\%gfch‘ svyhlranim 162ke, ’ : 1’
3
3 , K [118208111.8 Fahonovych, -0,04000t m 16,000 -
5
o Odstranenie ornice s vodor. premiestn. ng hromady, o ,,
4 K 12179011018 zloenim na vadialanost do 100 m ada 100m3 ma 20,841 -
5| K 1312041016 Vykop nezapaene] jamy v hormine 3, do 100 m3 m3 20,910 ap
; , Hibenie nezapaZenych jam a zérezov. Priplatok za ;
6.1 K 13? 201108.5 lepivost horniy 3 ma 20,810 .m
2K M32201102.8  Vkop ryhy do $irky600 mm v horn:3 nad 100 m3 e 142,500 <P
Priplé%gk k oene za lepivost pri ﬁib&n} ity $irky do 600 :
80 K 1132201108.8 mm zapaZenych | nezapaenyoh s urovnanim-dna v m3 112,500 .
hornine 3 4
9 | K 133201101.8 Vkop Sachly zapaZene], hornina 3 do 100 m3 m3 1,500 -
' ; Priplatek ko cenam za lepivost pr hibenf Sachist
10 K 1135201109.5 zapazenych | nezapatenych v hormine 3 m3 1,500 -
3K 162201402.8 \ngfiggrc;vné premiiestnenievykapku z horniny 1-4 nad ma 76,000
Vodorovné premiestnenie vikepku po spevnene] ceste :
12, K 1625011028 poiinc'e 4 do 100 md na vedialenost do 3000 m | 58,910
131 K 167101101.8 r;!éagl?nc;ame neufahnutého vykopku z horhin tr.1-4 do m3 76,000
o ; “|Z&syp sypaninou so zhuinenim Jam, Sachiet, rh, ;
(14| K 1741010018 zérezoy aleno okolo objektov do 100m3 m3 76,000
o, i Ohsyp pottubia sypaninoy z vhodnych hemin azd
" $:4 o Y] !
8 HTRIDHINTSE bez prehodenia sypaniny ma 20,000
Y67 M B82310000100.8 IKamenivo aZené drobns ¢ 60,000
171 K : 1811011015 Uprava plérnie v zérezoch v horning 1-4 bz zhutnenia m2 125,000
181 K 1181101102.8 Uprava plane v zérezoch v horniie -4 so zhuinenim m2 22,940
19 K 181301102.8 Sozprestmtie ormice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do m2 138,040
150
D2 Zakladanie
e e, Zhutnenie podloFia z ragtie] horminy 1 a2 4 pod nésyoy, L oy
20 K 258011018 Ly ina stidrznych do 92 % PS a nesudezngch ™2 22,940,
. Zhotovenie vrstvy 7 geotexiilie na upravenom povishu
2K 26@9’?121 .8 sklondo 115, 8itkyod 0 do3m mz 4,000
UM BYSTT0001100 Geotextilia polypropylénova 200p/m2 m2 4,800
D 4 Vodorovné konstrukcle




P Typ Kod Popis WM WMinoZstvo
' dzko pod pt}trub:e stoky a csrobne objekt Y
¢ K 451572111.8 vorenoimn vikope z kameniva drobného fazendho 0-4 | m3 23,036§
m ;
o4 K 4523111418 gszéz)y, bloky, sedla z betdnu v otvorenom whkepe tr, § s 994 1%
5 Kemunikacie
: . Vyspravenie podkiadu po prekopoch mzmrerskych sietf
© K 586902123, i
69 3.8 ‘plochy do 15 m2 Btrkodrvou, po zhutneni he. 200 mm m2 €,000
: Vyspravéf;‘ie podkladu po prekopoch inimierékych sie’ff
(26 K 586902133.8 plochy do 16 m2 kamenivom hrubym drvenym, po m2 4,000
o : hutnem hv 20(} mm
O . ‘PoloZanie diaZby po prei\opocz dlaZdice betonové
i B3 : !
| 27 ; K f5"623 10028 zémkové do 10Zka z kameniva YaZeného m2 9’000§
D 8 Rarové vedenie
Montaz kanalizagnéhe PVC-U potrubia hiadkého
‘8712?6002 ‘3“ . viacvrstvového DN 125 m m43 000
‘ 87137600 45 MontaZ kanalizaéného PVC-U potrubia hladikého m 83, OOO%

iviacvrstyového DN 150

Moniaz kanalizatného PVC-U potrubia hiadkého

47135
_‘:'8” 56006.5 vistvového DN 200 ™ 5’0003
131 2861 :0006100 ‘Rara kanaﬂzacna PVC-U gravitadng, hladké DN 125 m 43,000 ;
32 M 286; 10006600 Rara kanaﬂzacna P‘VC U gravitadng, hiadka DN 180 83, GG(}
33 M ”867 7 000/ 100 éPura Kana//zacna PVC—U gravitadna, hladka DN 200 OOO
34 K 8772780028 Woniaz kanalizatného PVC-U kolena DN 125 ks 4,000
‘35 M j286570003°00 gKo!enc: PVC-U, DN 125 ks 4,000
‘8772/5026 S !\Rontaz kanslizatng] PVC U odbocky DN 125 ks 1 000
‘ M 28%10013300 £Odbockzz 45’ PVC-U, DN 1 95 . ks 7 OGG
38 K 877320004 S Si\ﬂontaz Lana izatného P\fC L kalena DN 1‘30 ks 5,000
£ 39 M 236‘510004400 Koleno PVC~U DN 160 ks 5,000
4 K 877326028 5 MontdZ kanalizatne] PYC-U odbodky DN 150 ks 3 000§
41 M 2865'! 0013600 Ociboéka 45° PVC-UJ, DN 760 ks 3 000
421 K 8/7356006 S Mont'\z Lana!uacneho PVC-U kolena DN 200 ks ‘f 000
43 M °865$OOO4000 ;'*\olﬁno PVC U, DN 200 ks 1 000 ;
440 K 1892351000.8 Skuska tegncstr kanahzacro D 200 mm m 1 DO(}E
45K 834170209.S gg)os:geme plasmvp; zumpy nadre samsnosne; ob;em ks 1,000
46 M ?2866 10049400.8 NadrZ plastova, rozmer 2300x28%0 mm, objem 5000 |, ks 1 000
o : s poklopom, kompletizovaré ]
5 Montaz filtratne] $achty k sysiému vsakovacich blokov ,
a7 K 5895970103'8 800 mim do vysky 2 s plastowym poklopom Ks 1,000
et S
Y 2 8661004760.7 Filtratno-usadzovacia Sachta, DN 600, vyska do 2000 ks 1,000
N mm, s pokiopom, kompletizovang ] i
a0 K 89972 1132.8 %Oznaceme kanalizagného potrubla hnedou vystraznou 125,000
o foliou
D 9 Ostaineé kongtrukele a préce-buranie
o ‘Dsadenie zéhanového alebo parkovéhe obrubnika
: " 8165681112.8 ;betén., do l6Zka z bet. pros. tr. C 16/20 s boérou o1}
R B loparou
f 582170001800 EObrubm}' parkowy, Ix8xv 1 GOOXSC‘XZOO mm, sivé ks
LOZko pod obrubniky, krajniky. alebo obrubyz "
F = H H
52K ;9?8?01 128 diazobnych kociek z betonu prostghe tr. C 16720 ms 0‘4005
b 8 Presun hmét HBV
53 K Presun hmdt pre rirové vedenie hfbenc z vr z plast., ; 117.30 4

998276101.8

Ehmc‘{ alebo skiolamin. v otvorenom vyifopc
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REPEX sx.0.

Slhetna 156

(44 42 Rozhanovee
Telr +421 907 231 213
E-mails infofi-nexsk

Web: www.ri-pex.sk

Prehldsende wehadzada

Prehlasujem, Ze spolofnost’ RI-PEX s.r.0., so sidlom Slnetn4 15, 044 42 Rozhanovee,
1C0:46465081 ku dfin 22.5.2023 nema znémych zxadnych subdodévatelov stavby
» Vodozadriné opatrenia — Nova Duboviia®.

V Kosiciach 22.5.2023

------- D L LT KT T TR D P R P NP A

Ing Richard Pechs - konatel

ICO: 46465081
1€ DPH: SK2

Cislo ny
Banka:
RI-PEX 5.1,0. je zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Kosice 1, oddiel Sro, viozka €.28886/V







